

※Excelデータを希望される場合は、公告３（１）の部署へ申し出てください

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

													移転区分		寸法			
ヒアリンググループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区分	シールNo.	内訳	品名	想定メーカー名	想定型式	数量	移転区分	運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
ハフワットER	増築棟	1	集中治療部門	放射線部	ハイフットER(アンギオCT)	医療機器	0449		遠心ポンプ	テルモ		1	移設	引越業者	引越業者	500	800	1,150
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	検査室	医療機器	0416		血液ガス分析装置	ラジオメータ	ABL90FLEX Plus	1	移設	引越業者	業者・メカ	250	220	480
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	通路(検査室前)	医療機器	0178		ストレッチャ	ハラマウントヘッド		1	移設	引越業者	引越業者	1,900	660	720
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	通路(SS前)	医療機器	0039		ホットキचे	Sonia	SO-H18F	1	移設	引越業者	引越業者	450	270	370
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	通路(SS前)	医療機器	0040		保温庫	TAIJI	FC-100	1	移設	引越業者	引越業者	500	500	800
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	通路(SS前)	医療機器	0007		準備作業テーブル	サカセ化学工業		1	移設	引越業者	引越業者	820	540	950
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	通路(SS前)	医療機器	0006		ゴミ箱カート	セントラルユニ		1	移設	引越業者	引越業者	940	470	860
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	通路(SS前)	什器	0052		白衣掛け			1	移設	引越業者	引越業者	φ390		1,630
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	医療機器	0407		ストレッチャ	ハラマウントヘッド	K726B	1	移設	引越業者	引越業者	1,950	650	780
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	医療機器	0063		シーリングハンダ(ストンデム)	セントラルユニ			移設	対象外	対象外			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	医療機器	0408		生体情報モニタ(ヘッドサイドモニタ)	日本光電	MJ-671R	1	移設	引越業者	業者・メカ	400	200	480
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	医療機器	0066		超音波画像診断装置	GEヘルスケア	Venue	1	移設	引越業者	業者・メカ	530	770	1,300
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	医療機器	0410		心電計	フクダ電子	FCP-8700	1	移設	引越業者	業者・メカ	550	700	1,500
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	医療機器	0409		除細動器(DC)	日本光電	TEC-5631	1	移設	引越業者	引越業者	450	550	1,300
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	医療機器	0067		SPDカート	サカセ化学工業		1	移設	引越業者	引越業者	650	580	970
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	医療機器	0014		防護衣掛け			1	移設	引越業者	引越業者	570	390	1,640
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	医療機器	0015		FPDラック			1	移設	引越業者	引越業者	610	420	1,170
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	什器	0016		ラック			1	移設	引越業者	引越業者	410	470	1,070
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	什器	0019		PCラック			1	移設	引越業者	引越業者			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	什器	0020		丸椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	医療機器	0021		バッテリー充電器	ZOLL	AutoPlus	1	移設	引越業者	引越業者	220	400	180
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	医療機器	0022		バッテリー充電器	日本光電		1	移設	引越業者	引越業者	190	340	100
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	什器	0402		PCカート	オカムラ		1	移設	引越業者	引越業者	450	630	1,030
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	什器	0008		ステンレスワゴン(患者所持品入れ)			1	移設	引越業者	引越業者	700	450	800
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	什器	0403		PCカート	オカムラ	MS91SG MJ08	1	移設	引越業者	引越業者	720	500	1,000
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療1	什器	0405		丸椅子			1	移設	引越業者	引越業者	φ600	-	400
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療2	医療機器	0059		ストレッチャ	ハラマウントヘッド		1	移設	引越業者	引越業者	1,930	700	760
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療2	医療機器	0056		シーリングハンダ(ストンデム)	セントラルユニ			移設	対象外	対象外			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療2	医療機器	0057		生体情報モニタ(ヘッドサイドモニタ)	日本光電	BSM-6701	1	移設	引越業者	業者・メカ	390	180	360
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療2	医療機器	0406		超音波画像診断装置	GEヘルスケア	Venue	1	移設	引越業者	業者・メカ	480	780	1,300
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療2	医療機器	0406	内訳	コンベックスフロブ	GEヘルスケア	C1-5	1	移設	引越業者	引越業者			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療2	医療機器	0406	内訳	セクタフロブ	GEヘルスケア	3Sc	1	移設	引越業者	引越業者			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療2	医療機器	0406	内訳	リアフロブ	GEヘルスケア	L4-12t	1	移設	引越業者	引越業者			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療2	医療機器	0077		心電計	フクダ電子	FCP-8800	1	移設	引越業者	業者・メカ	500	690	900
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療2	什器	0400		ステンレスワゴン(患者所持品入れ)	小川医理器		1	移設	引越業者	引越業者	700	450	800
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療2	什器	0401		PCカート	オカムラ		1	移設	引越業者	引越業者	450	630	1,030
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療2	医療機器	0060		SPDカート	サカセ化学工業		1	移設	引越業者	引越業者	660	650	990
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療3	医療機器	0074		ストレッチャ	ハラマウントヘッド		1	移設	引越業者	引越業者	1,930	700	760
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療3	医療機器	0071		シーリングハンダ(ストンデム)	セントラルユニ		1	移設	対象外	対象外			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療3	医療機器	0072		生体情報モニタ(ヘッドサイドモニタ)	日本光電	BSM-6701	1	移設	引越業者	業者・メカ	520	370	380
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療3	医療機器	0023		超音波画像診断装置	GEヘルスケア	Venue	1	移設	引越業者	業者・メカ	480	780	1,300
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療3	什器	0024		ステンレスワゴン(患者所持品入れ)			1	移設	引越業者	引越業者	600	450	750
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療3	医療機器	0073		SPDカート	サカセ化学工業		1	移設	引越業者	引越業者	660	650	980
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療3	什器	0010		PCカート	オカムラ		1	移設	引越業者	引越業者	450	630	1,030
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	器材(初療3)	医療機器	0179		電気マス	村中医薬器	BBC-8000	1	移設	引越業者	引越業者	250	330	100
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	器材(初療3)	医療機器	0180		アルゴンガス手術装置	タイコヘルスケア	FORCE FX-C	1	移設	引越業者	引越業者	380	580	900
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	器材(初療3)	医療機器	0171		輸液加温装置	スミメディカル	レベル1(HL-90)	1	移設	引越業者	引越業者	φ550		1,800
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	器材(初療3)	医療機器	0172		リフト式体重計	ジャパンライフライン	comFOSLING	1	移設	引越業者	引越業者	1,200	650	1,700
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	器材(初療3)	医療機器	0013		MRI対応輸液ポンプ		3850MRIVポンプ	1	移設	引越業者	引越業者	φ630		1,810
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	器材(初療3)	医療機器	0411		生体情報モニタ(ヘッドサイドモニタ) ※キヤスター付	日本光電	BSM-3562	1	移設	引越業者	業者・メカ	φ600	-	1,450
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	器材(初療3)	医療機器	0175		患者加温装置	スミメディカル	レベル1(EQ-5000)	1	移設	引越業者	引越業者	φ650		1,400
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	器材(初療3)	什器	0423		パネーション			1	移設	引越業者	引越業者	570	420	1,850
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療降圧	医療機器	0431		超音波画像診断装置	GEヘルスケア	LOGIQ S8	1	移設	引越業者	業者・メカ	800	1,000	1,600
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療降圧	医療機器	0431	内訳	フロブ	GEヘルスケア	11L	1	移設	引越業者	業者・メカ			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療降圧	医療機器	0431	内訳	フロブ	GEヘルスケア	C1-5	1	移設	引越業者	業者・メカ			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療降圧	医療機器	0431	内訳	フロブ	GEヘルスケア	M5S	1	移設	引越業者	業者・メカ			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療降圧	医療機器	0431	内訳	フロブ	GEヘルスケア	9L	1	移設	引越業者	業者・メカ			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	初療降圧	什器	0018		PCカート			1	移設	引越業者	引越業者	450	630	1,030
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	前室(初療降圧)	医療機器	0085		人工呼吸器	ドレーゲル	Savina 300	1	移設	引越業者	引越業者	650	780	1,310
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	前室(初療降圧)	什器	0037		ワイヤラック			1	移設	引越業者	引越業者	790	350	1,490
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	前室(初療降圧)	医療機器	0430		吸引器(カート付)	新鋭工業	ミニック W-II	1	移設	引越業者	引越業者	600	400	1,200
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	前室(初療降圧)	医療機器	0429		人工呼吸器	ドレーゲル	Savina 300	1	移設	引越業者	引越業者	650	700	1,400
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	前室(初療降圧)	医療機器	0428		生体情報モニタ(ヘッドサイドモニタ)	日本光電	BSM-6701	1	移設	引越業者	業者・メカ	φ600	-	1,600

■現有品調査表

現病院					シリアルNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タテ/給電/排 水/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	1	外来部門	救急外来	器材コーナー	0449	遠心ポンプ	テルモ		1	500	800	1150			
病院棟	1	外来部門	救急外来	カウンタ	0416	血液ガス分析装置	ラジオメータ	ABL90FLEX Plus	1	250	220	480	90W		
	1	外来部門	救急外来	スタッフ通路	0178	ストレッチャ	ハラマウントヘッド		1	1900	660	720			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0039	ネットキベ	Sonia	SO-H18F	1	450	270	370	180W		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0040	保温庫	TAJJI	FC-100	1	500	500	800	650W		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1	0007	準備作業テーブル	サカセ化学工業		1	820	540	950			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1	0006	ゴミ箱カート	セトラルユニ		1	940	470	860			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0052	白衣掛け			1	φ390		1630			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0407	ストレッチャ	ハラマウントヘッド	K726B	1	1950	650	780			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース2)	0063	シーリングハンダント	セトラルユニ		1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース2)	0408	生体情報モニタ(ベッドサイドモニタ)	日本光電	MU-671R	1	400	200	480	100VA		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース2)	0066	超音波画像診断装置	GEヘルスケア	Venue	1	530	770	1300	500VA		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース2)	0410	心電計	フクダ電子	FCP-8700	1	550	700	1500	95VA		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース2)	0409	除細動器(DC)	日本光電	TEC-5631	1	450	550	1300	100V 300VA		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース2)	0067	SPDカート	サカセ化学工業		1	650	580	970			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1	0014	防護衣掛け			1	570	390	1640			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1	0015	FPDラック			1	610	420	1170			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1	0016	ラック			1	410	470	1070			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0020	丸椅子			1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0021	バッテリー充電器	ZOLL	AutoPlus	1	220	400	180	○		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0022	バッテリー充電器	日本光電		1	190	340	100	○		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース1)	0402	PCカート	オカムラ		1	450	630	1030			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1	0008	収納ケースカート			1	700	450	800			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0403	PCカート	オカムラ	MS91SG MJ08	1	720	500	1000			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0405	丸椅子			1	φ600	-	400			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース1)	0059	ストレッチャ	ハラマウントヘッド		1	1930	700	760			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース1)	0056	シーリングハンダント	セトラルユニ		1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース1)	0057	生体情報モニタ(ベッドサイドモニタ)	日本光電	BSM-6701	1	390	180	360	100VA		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0406	超音波画像診断装置	GEヘルスケア	Venue	1	480	780	1300	AC100 240V		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0406	ゴハベックスフロア	GEヘルスケア	C1-5	1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0406	セクタフロア	GEヘルスケア	3Sc	1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0406	リアフロア	GEヘルスケア	L4-12t	1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	カウンタ	0077	心電計	フクダ電子	FCP-8800	1	500	690	900	○		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0400	ステンレスカート	小川医理器		1	700	450	800			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1	0401	PCカート	オカムラ		1	450	630	1030			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース1)	0060	SPDカート	サカセ化学工業		1	660	650	990			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0074	ストレッチャ	ハラマウントヘッド		1	1930	700	760			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0071	シーリングハンダント	セトラルユニ		1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0072	生体情報モニタ(ベッドサイドモニタ)	日本光電	BSM-6701	1	520	370	380	100VA		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0023	超音波画像診断装置	GEヘルスケア	Venue	1	480	780	1300	500VA		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0024	ステンレスワゴン(患者所持品入)			1	600	450	750			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0073	SPDカート	サカセ化学工業		1	660	650	980			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1	0010	PCカート	オカムラ		1	450	630	1030			
病院棟	1	外来部門	救急外来	スタッフ通路	0179	電気メス	村中医療器	BBC-8000	1	250	330	100	0.4KVA		
病院棟	1	外来部門	救急外来	スタッフ通路	0180	アルゴンガス手術装置	タイコヘルスケア	FORCE FX-C	1	380	580	900	8A		
病院棟	1	外来部門	救急外来	器材コーナー	0171	輸液加温装置	スミメディカル	レベル1(HL-90)	1	φ550		1800	100V		
病院棟	1	外来部門	救急外来	器材コーナー	0172	リリ式体重計	ジャハンプライライン	comFOSLING	1	1200	650	1700	250VA		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1	0013	MRI対応輸液ポンプ		3850MRIRVポンプ	1	φ630		1810	18VA		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース2)	0411	生体情報モニタ(ベッドサイドモニタ)※キャスター付	日本光電	BSM-3562	1	φ600	-	1450	100VA		
病院棟	1	外来部門	救急外来	器材コーナー	0175	患者加温装置	スミメディカル	レベル1(EQ-5000)	1	φ650		1400	9A		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0423	パネーション			1	570	420	1850			
病院棟	1	外来部門	救急外来	洗浄室	0431	超音波画像診断装置	GEヘルスケア	LOGIQ S8	1	800	1000	1600			
病院棟	1	外来部門	救急外来	洗浄室	0431	フロア	GEヘルスケア	11L	1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	洗浄室	0431	フロア	GEヘルスケア	C1-5	1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	洗浄室	0431	フロア	GEヘルスケア	M5S	1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	洗浄室	0431	フロア	GEヘルスケア	9L	1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0018	PCカート	オカムラ		1	450	630	1030			
病院棟	1	外来部門	救急外来	洗浄室	0085	人工呼吸器	ドレーゲル	Savina 300	1	650	780	1310	3.4A		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0037	ワイヤラック			1	790	350	1490			
病院棟	1	外来部門	救急外来	洗浄室	0430	吸引器(カト付)	新鋭工業	ミニック W-II	1	600	400	1200	100VA		
病院棟	1	外来部門	救急外来	洗浄室	0429	人工呼吸器	ドレーゲル	Savina 300	1	650	700	1400			
病院棟	1	外来部門	救急外来	洗浄室	0428	生体情報モニタ(ベッドサイドモニタ)	日本光電	BSM-6701	1	φ600	-	1600	100VA		

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

														移転区分		寸法		
ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区 分	シールNo.	内訳	品名	想定メカ名	想定型式	数量	移設区分	運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	救急隊室	什器	0432		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,100	700	720
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	救急隊室	什器	0087		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,100	700	720
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	救急隊室	什器	0088		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,100	700	720
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	救急隊室	什器	0092		机上棚			1	移設	引越業者	引越業者	3,470	360	1,270
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	救急隊室	什器	0089		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	救急隊室	什器	0140		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	救急隊室	什器	0091		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	洗浄室	医療機器	0426		スドッチャー	ハラマウントヘッド	K726	1	移設	引越業者	引越業者	1,950	650	780
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	汚物処理室	医療機器	0083		ヘッドハンクウォッシャー	モレシコホレーション	Tornado	1	移設	引越業者	業者・メカ	450	590	1,320
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	汚物処理室	医療機器	0082		便尿器保温庫	小川医療器		1	移設	引越業者	引越業者	700	550	1,000
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0417		エアウェイスコブ	IMI	AceScope	1	移設	引越業者	引越業者	130	200	250
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0036		SPDカービン(シングル)	セントラルユニ		1	移設	引越業者	引越業者	690	550	1,420
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	什器	0404		丸椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	什器	0045		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	650
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	家電	0161		複合機	富士ゼロックス	Docucentrb-4 C3371	1	移設	対象外	対象外	630	720	1,150
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	什器	0414		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	650
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	什器	0415		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	650
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	什器	0034		ホワイトボード			1	移設	引越業者	引越業者	880	20	600
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	家電	0012		食器乾燥機	パナソニック	FD-S35T3	1	移設	引越業者	引越業者	440	390	390
診療室1～4	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	什器	0250		シェルフ棚			1	移設	引越業者	引越業者	800	400	1,820
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	什器	0054		オープン棚			1	移設	引越業者	引越業者	700	350	780
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	什器	0053		オープン棚			1	移設	引越業者	引越業者	710	350	1,700
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0182		超音波画像診断装置	GEヘルスケア	vscan	1	移設	引越業者	業者・メカ	200	200	80
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0183		超音波画像診断装置	GEヘルスケア	vscan	1	移設	引越業者	業者・メカ	200	200	80
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0184		生体情報モニタ(ヘッドサイドモニタ)搬送用	フィリップス	INTELLIVUE X2	1	移設	引越業者	業者・メカ	300	200	180
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	什器	0456		テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	750	700
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	什器	0412		事務椅子	オカムラ		1	移設	引越業者	引越業者			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	什器	0049		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	什器	0050		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	什器	0419		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	什器	0420		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0131		製氷機	ホシザキ	IM-55M	1	移設	業者・メカ	業者・メカ	630	520	810
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0001		薬用冷蔵ショーケース	PHC	MPR-312D	1	移設	引越業者	引越業者	800	470	1,800
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0421		ネブライザー	アルフレサファーマ	UN-703	1	移設	引越業者	引越業者	350	500	1,150
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0025		ワイヤーラック			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,890
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0424		低圧持続吸引器	泉工医科工業	MS-007K	1	移設	引越業者	引越業者	240	100	500
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0425		低圧持続吸引器	泉工医科工業	MS-008	1	移設	引越業者	引越業者	240	100	500
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0030		薬品棚	セントラルユニ		1	移設	引越業者	引越業者	650	520	2,100
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0029		SPD棚	セントラルユニ		1	移設	引越業者	引越業者	650	520	2,100
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0031		SPD棚	セントラルユニ		1	移設	引越業者	引越業者	650	520	2,100
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0032		SPD棚	セントラルユニ		1	移設	引越業者	引越業者	650	520	2,100
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0033		SPD棚	セントラルユニ		1	移設	引越業者	引越業者	650	520	2,100
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0035		点滴ボトルカート			1	移設	引越業者	引越業者	300	300	1,300
救急外来	増築棟	1	集中治療部門	救急科	SS	医療機器	0454		人工呼吸器	フィリップス	V60	1	移設	引越業者	引越業者			
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	厨房	家電	1341		電子レンジ	東芝	ER-WM17	1	移設	引越業者	引越業者	460	350	290
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	厨房	什器	シールなし		飲料冷蔵庫			1	移設	引越業者	引越業者	460	510	1,590
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1337		オダゲ機			1	移設	引越業者	引越業者	600	720	1,400
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1338		テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,810	910	730
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1339		テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	730
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1342		バーテーション			1	移設	引越業者	引越業者	1,810	500	1,810
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1357		バーテーション			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	460	1,810
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1358		バーテーション			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	460	1,810
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1361		フランク(円形)			1	移設	引越業者	引越業者	260	260	1,300
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1343		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1344		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1345		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1346		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1347		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1348		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1349		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1350		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1351		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1352		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)

■現有品調査表

現病院					シールNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タテ/給電/排 水/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	1	外来部門	救急外来	風除室	0432	平机			1	1100	700	720			
病院棟	1	外来部門	救急外来	風除室	0087	平机			1	1100	700	720			
病院棟	1	外来部門	救急外来	風除室	0088	平机			1	1100	700	720			
病院棟	1	外来部門	救急外来	風除室	0092	机上棚			1	3470	360	1270			
病院棟	1	外来部門	救急外来	風除室	0089	事務椅子			1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	風除室	0140	事務椅子			1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	風除室	0091	事務椅子			1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	洗浄室	0426	スドッチャー	ハラマウントヘッド	K726	1	1950	650	780			
病院棟	1	外来部門	救急外来	洗浄室	0083	ヘッドハンクウォッシャー	モレニコホレーション		1	450	590	1320	○	給湯・ 給水・ 排水	
病院棟	1	外来部門	救急外来	洗浄室	0082	便尿器保温庫	村中医薬器		1	600	610	1600	286W		
病院棟	1	外来部門	救急外来	カウンタ	0417	エアウェイスコブ	IMI	AceScope	1	130	200	250	1A		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0036	SPDカービン(シングル)	セントラルユニ		1	690	550	1420			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1	0404	丸椅子			1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0045	ワゴン(引出型)			1	390	580	650			
病院棟	1	外来部門	救急外来	器材コーナー	0161	複合機	富士ゼロックス	Docucentrb-4 C3371	1	630	720	1150	100V		
病院棟	1	外来部門	救急外来	カウンタ	0414	ワゴン(引出型)			1	390	580	650			
病院棟	1	外来部門	救急外来	カウンタ	0415	ワゴン(引出型)			1	390	580	650			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0034	ホワイトボード			1	880	20	600			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1	0012	食器乾燥機	パナソニック	FD-S35T3	1	440	390	390	280W		
病院棟	1	外来部門	総合診療	診療室1	0250	シェルビング			1	800	400	1820			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0054	オープン棚			1	700	350	780			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0053	オープン棚			1	710	350	1700			
病院棟	1	外来部門	救急外来	器材コーナー	0182	超音波画像診断装置	GEヘルスケア	Vscan	1	200	200	80	1.5A		
病院棟	1	外来部門	救急外来	器材コーナー	0183	超音波画像診断装置	GEヘルスケア	Vscan	1	200	200	80	1.5A		
病院棟	1	外来部門	救急外来	器材コーナー	0184	生体情報モニタ(ヘッド/サイド/モニタ)搬送用	フィリップス	INTELLIVUE X2	1	300	200	180	100V		
病院棟	1	外来部門	救急外来	カンファレンス室	0456	テーブル			1	1800	750	700			
病院棟	1	外来部門	救急外来	カウンタ	0412	事務椅子	オカムラ		1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0049	事務椅子			1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0050	事務椅子			1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	カウンタ	0419	事務椅子			1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	カウンタ	0420	事務椅子			1						
病院棟	1	外来部門	救急外来	器材倉庫1	0131	製氷機	ホシザキ	IM-55M	1	630	520	810	3.1A	給水・ 排水	
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1	0001	薬用冷蔵ショーケース	PHC	MPR-312D	1	800	470	1800	3.1A		
病院棟	1	外来部門	救急外来	カウンタ	0421	オフライザー	アルフレックスファーム	UN-703	1	350	500	1150	74VA		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0025	ワイヤラック			1	900	450	1890			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0424	低圧持続吸引器	東工医科工業	MS-007K	1	240	100	500	○		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0425	低圧持続吸引器	東工医科工業	MS-008	1	240	100	500	○		
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0030	薬品棚	セントラルユニ		1	650	520	2100			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0029	SPD棚	セントラルユニ		1	650	520	2100			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0031	SPD棚	セントラルユニ		1	650	520	2100			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0032	SPD棚	セントラルユニ		1	650	520	2100			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0033	SPD棚	セントラルユニ		1	650	520	2100			
病院棟	1	外来部門	救急外来	ER処置室1(スペース3)	0035	点滴ボトルカート			1	300	300	1300			
病院棟	1	外来部門	救急外来	器材コーナー	0454	人工呼吸器	フィリップス	V60	1				300VA		
病院棟	1		財務課	職員食堂	1341	電子レンジ	東芝	ER-WM17	1	460	350	290	1300W		
病院棟	1		財務課	職員食堂	シールなし	飲料冷蔵庫			1	460	510	1590	○		
病院棟	1		財務課	職員食堂	1337	オーガニゼー			1	600	720	1400	○		
病院棟	1		財務課	職員食堂	1338	テーブル			1	1810	910	730			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1339	テーブル			1	1200	700	730			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1342	パーテーション			1	1810	500	1810			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1357	パーテーション			1	1200	460	1810			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1358	パーテーション			1	1200	460	1810			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1361	プランター(円形)			1	260	260	1300			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1343	単柱脚テーブル			1	1200	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1344	カフェチェア			1	420	420	900(420)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1345	カフェチェア			1	420	420	900(420)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1346	カフェチェア			1	420	420	900(420)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1347	カフェチェア			1	420	420	900(420)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1348	単柱脚テーブル			1	1200	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1349	カフェチェア			1	420	420	900(420)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1350	カフェチェア			1	420	420	900(420)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1351	カフェチェア			1	420	420	900(420)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1352	カフェチェア			1	420	420	900(420)			

エリア/グループ	棟	階	部門	部署	室名	手取区分	シールNo.	内訳	品名	想定メカ名	想定型式	数量	移設区分	運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1353		角へース脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,630	500	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1354		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1355		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1356		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1359		T字脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	730	730	680
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1360		テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,500	750	700
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1362		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1363		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1364		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1365		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1366		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1367		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1368		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1369		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1370		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1371		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1372		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1373		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1374		角へース脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,630	500	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1375		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1376		角へース脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,630	500	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1377		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1378		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1379		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1380		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1381		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1382		単柱脚テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	700	710
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1383		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1384		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1385		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1386		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1387		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1388		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1389		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1390		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1391		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1392		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1393		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1394		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1395		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1396		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1397		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1398		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1399		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1400		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1401		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1402		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1403		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1404		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1405		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1406		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1407		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1408		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1409		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1410		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1411		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1412		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1413		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1414		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1415		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1416		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1417		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1418		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	900(420)

現病院					シ-ルNo.	品目	メ-カ-名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (ダクト/給薬/排 薬/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1353	角へ-ス脚テ-ブル			1	1630	500	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1354	カフェチ-ア			1	400	460	860(4 30)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1355	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1356	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1359	T字脚テ-ブル			1	730	730	680			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1360	テ-ブル			1	1500	750	700			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1362	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1363	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1364	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1365	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1366	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1367	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1368	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1369	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1370	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1371	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1372	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1373	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1374	角へ-ス脚テ-ブル			1	1630	500	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1375	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1376	角へ-ス脚テ-ブル			1	1630	500	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1377	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1378	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1379	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1380	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1381	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1382	単柱脚テ-ブル			1	600	700	710			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1383	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1384	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1385	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1386	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1387	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1388	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1389	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1390	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1391	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1392	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1393	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1394	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1395	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1396	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1397	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1398	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1399	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1400	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1401	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1402	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1403	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1404	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1405	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1406	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1407	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1408	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1409	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1410	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1411	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1412	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1413	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1414	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1415	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1416	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1417	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1418	カフェチ-ア			1	420	420	900(4 20)			

■佐賀県医療センター-好生館(増改築)移設リスト

													移転区分		寸法			
ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区 分	シールNo.	内訳	品名	想定メカ名	想定型式	数量	移設区分	運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	職員レストラン	什器	1419		テابل(円形)			1	移設	引越業者	引越業者	560	560	560
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1782		棚			1	移設	引越業者	引越業者	600	400	760
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1783		棚			1	移設	引越業者	引越業者	500	300	820
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1784		折りたたみ机			1	移設	引越業者	引越業者	400	500	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1774		テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	710
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1775		カウンタ-			1	移設	引越業者	引越業者	1,300	1,200	1,000
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1776		食品展示ケース			1	移設	引越業者	引越業者	1,940	1,040	1,250
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1777		棚			1	移設	引越業者	引越業者	610	400	750
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1778		棚			1	移設	引越業者	引越業者	745	400	910
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	家電	1779		冷蔵庫	吉井電気	ER-513	1	移設	引越業者	引越業者	450	450	510
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1780		ワイヤシェルフ			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,500
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1769		ワイヤシェルフ			1	移設	引越業者	引越業者	800	350	1,450
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1770		折りたたみ机			1	移設	引越業者	引越業者	440	710	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1771		コップ置きテابل			1	移設	引越業者	引越業者	500	730	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1772		食器置きテابل			1	移設	引越業者	引越業者	440	710	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1787		折りたたみ机			1	移設	引越業者	引越業者	800	500	720
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1773		イゼール看板			1	移設	引越業者	引越業者	450	450	1,030
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1785		イゼール看板			1	移設	引越業者	引越業者	640	530	1,160
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1786		イゼール看板			1	移設	引越業者	引越業者	640	530	1,160
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	家電	1781		製氷機	パナソニック	SIM-S2500	1	移設	業者・メカ-	業者・メカ-	395	450	800
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1707		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1708		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1709		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1710		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1711		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1712		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1713		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1714		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1715		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1716		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1717		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1718		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1719		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1720		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1721		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1722		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1723		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1724		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1725		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1726		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1727		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1728		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1729		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1730		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1731		単柱脚テابل			1	移設	引越業者	引越業者	700	600	700
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1732		テابل(円形)			1	移設	引越業者	引越業者	800	800	800
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1733		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	500	450	820(440)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1734		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	500	450	820(440)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1735		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	500	450	820(440)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1736		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	500	450	820(440)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1737		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1738		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1739		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1740		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1741		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1742		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1743		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1744		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1745		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1746		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1747		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1748		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食 堂・レストラン	増築 棟	1		財務課	レストラン	什器	1749		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)

■現有品調查表

現病院					シリアルNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (ダクト/給湯/排 塵/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	1		財務課	職員食堂	1419	テーブル(円形)			1	560	560	560			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1782	棚			1	600	400	760			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1783	棚			1	500	300	820			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1784	折りたたみ机			1	400	500	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1774	テーブル			1	700	600	710			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1775	カウンタ			1	1300	1200	1000			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1776	食品展示ケース			1	1940	1040	1250			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1777	棚			1	610	400	750			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1778	棚			1	745	400	910			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1779	冷蔵庫	吉井電気	ER-513	1	450	450	510	○		
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1780	ワイヤーシェルフ			1	900	450	1500			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1769	ワイヤーシェルフ			1	800	350	1450			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1770	折りたたみ机			1	440	710	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1771	コップ置きテーブル			1	500	730	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1772	食器置きテーブル			1	440	710	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1787	折りたたみ机			1	800	500	720			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1773	イゼル看板			1	450	450	1030			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1785	イゼル看板			1	640	530	1160			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1786	イゼル看板			1	640	530	1160			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1781	製氷機	パナソニック	SIM-S2500	1	395	450	800	255W	○	
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1707	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1708	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1709	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1710	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1711	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1712	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1713	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1714	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1715	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1716	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1717	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1718	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1719	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1720	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1721	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1722	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1723	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1724	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1725	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1726	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1727	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1728	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1729	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1730	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1731	単柱脚テーブル			1	700	600	700			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1732	テーブル(円形)			1	800	800	800			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1733	カフェテリア			1	500	450	820(4 40)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1734	カフェテリア			1	500	450	820(4 40)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1735	カフェテリア			1	500	450	820(4 40)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1736	カフェテリア			1	500	450	820(4 40)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1737	カフェテリア			1	400	460	860(4 30)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1738	カフェテリア			1	400	460	860(4 30)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1739	カフェテリア			1	400	460	860(4 30)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1740	カフェテリア			1	400	460	860(4 30)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1741	カフェテリア			1	400	460	860(4 30)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1742	カフェテリア			1	400	460	860(4 30)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1743	カフェテリア			1	400	460	860(4 30)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1744	カフェテリア			1	400	460	860(4 30)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1745	カフェテリア			1	400	460	860(4 30)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1746	カフェテリア			1	400	460	860(4 30)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1747	カフェテリア			1	400	460	860(4 30)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1748	カフェテリア			1	400	460	860(4 30)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1749	カフェテリア			1	400	460	860(4 30)			

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区分	シールNo.	内訳	品名	想定メーカー名	想定型式	数量	移設区分	移転区分		寸法		
														運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1750		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1751		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	500	450	820(440)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1752		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	500	450	820(440)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1753		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	500	450	820(440)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1754		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	500	450	820(440)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1755		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1756		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1757		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1758		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1759		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1760		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1761		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1762		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1763		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1764		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1765		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1766		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1767		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
1.職員食堂・レストラン	増築棟	1		財務課	レストラン	什器	1768		カフェチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	460	860(430)
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0734		棚(2枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	880	520	960
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0735		カラ・ボックス			1	移設	引越業者	引越業者	450	300	890
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0748		両袖机			1	移設	引越業者	引越業者	1,600	700	720
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0752		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	400	400	860(460)
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0740		ワイヤ・シェルフ(机上)			1	移設	引越業者	引越業者	660	350	470
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0745		クリスタルケース			1	移設	引越業者	引越業者	260	360	320
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0746		ワイヤ・シェルフ(机上)			1	移設	引越業者	引越業者	660	350	470
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0744		両袖机			1	移設	引越業者	引越業者	1,600	700	720
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0747		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	400	400	860(460)
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0749		クリスタルケース			1	移設	引越業者	引越業者	260	360	320
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0750		ワイヤ・シェルフ(机上)			1	移設	引越業者	引越業者	660	350	470
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0751		クリスタルケース			1	移設	引越業者	引越業者	260	360	320
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0742		PCラック			1	移設	引越業者	引越業者	600	600	1,300
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0743		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	400	400	860(460)
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0739		両袖机			1	移設	引越業者	引越業者	1,600	700	720
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0741		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	400	400	860(460)
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	家電	0753		複合機	富士ゼロックス	Apeos C2360	1	移設	対象外	対象外	590	659	965
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0729		テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	900	700
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0730		丸椅子			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	380
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0731		丸椅子			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	380
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0732		丸椅子			1	移設	引越業者	引越業者	420	420	380
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0737		丸椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0754		丸椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	家電	0733		シュレツダ-	bonsaii		1	移設	引越業者	引越業者	380	280	500
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0725		オープン棚			1	移設	引越業者	引越業者	1,550	460	1,800
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0726		オープン棚			1	移設	引越業者	引越業者	1,550	460	1,800
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0727		オープン棚			1	移設	引越業者	引越業者	1,550	460	1,800
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0728		オープン棚			1	移設	引越業者	引越業者	1,550	460	1,800
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0736		オープン棚			1	移設	引越業者	引越業者	1,550	460	1,800
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	0738		オープン棚			1	移設	引越業者	引越業者	1,550	460	1,800
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	キシヤ物品	機器台				1	移設	引越業者	引越業者	840	600	700
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	キシヤ物品	折り畳みコンテナー式				1	移設	引越業者	引越業者	690	470	140
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	キシヤ物品	折り畳みコンテナー式				1	移設	引越業者	引越業者	690	470	140
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	什器	キシヤ物品	折り畳みコンテナー式				1	移設	引越業者	引越業者	690	470	140
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	家電	キシヤ物品	冷凍冷蔵庫		日立	R-608W	1	移設	引越業者	引越業者	455	520	885
3_SPD	増築棟	1		財務課	物品センタ-	家電	キシヤ物品	電子レンジ		東芝	ER-C1B(HF)	1	移設	引越業者	引越業者	285	307	150
4.リネン室	増築棟	1		財務課	ロッカールーム	什器	1009		片袖机			1	移設	引越業者	引越業者	1,050	720	740
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1010		カラ・ボックス			1	移設	引越業者	引越業者	600	450	520
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1011		リネンラック			1	移設	引越業者	引越業者	2,730	540	1,850
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1012		リネンラック			1	移設	引越業者	引越業者	2,751	540	1,850
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1013		リネンカート			1	移設	引越業者	引越業者	900	590	810
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	家電	1014		電子レンジ	日立	HMR-FT183	1	移設	引越業者	引越業者	450	300	270
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	家電	1015		冷凍冷蔵庫	シャープ	SJ-D15G-W	1	移設	引越業者	引越業者	500	590	1,200
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1016		シューズラック			1	移設	引越業者	引越業者	650	350	900

■現有品調査表

現病院					シ-ルNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タ-外/給湯/排 気/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1750	カフェチェア			1	400	460	860(430)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1751	カフェチェア			1	500	450	820(440)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1752	カフェチェア			1	500	450	820(440)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1753	カフェチェア			1	500	450	820(440)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1754	カフェチェア			1	500	450	820(440)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1755	カフェチェア			1	400	460	860(430)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1756	カフェチェア			1	400	460	860(430)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1757	カフェチェア			1	400	460	860(430)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1758	カフェチェア			1	400	460	860(430)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1759	カフェチェア			1	400	460	860(430)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1760	カフェチェア			1	400	460	860(430)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1761	カフェチェア			1	400	460	860(430)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1762	カフェチェア			1	400	460	860(430)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1763	カフェチェア			1	400	460	860(430)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1764	カフェチェア			1	400	460	860(430)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1765	カフェチェア			1	400	460	860(430)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1766	カフェチェア			1	400	460	860(430)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1767	カフェチェア			1	400	460	860(430)			
病院棟	1		財務課	レストラン※一般食堂	1768	カフェチェア			1	400	460	860(430)			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0734	棚(2枚引違い)			1	880	520	960			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0735	カラボックス			1	450	300	890			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0748	両袖机			1	1600	700	720			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0752	事務椅子			1	400	400	860(460)			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0740	ワイヤ-シェルフ(机上)			1	660	350	470			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0745	クリスタルケース			1	260	360	320			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0746	ワイヤ-シェルフ(机上)			1	660	350	470			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0744	両袖机			1	1600	700	720			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0747	事務椅子			1	400	400	860(460)			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0749	クリスタルケース			1	260	360	320			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0750	ワイヤ-シェルフ(机上)			1	660	350	470			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0751	クリスタルケース			1	260	360	320			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0742	PCラック			1	600	600	1300			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0743	事務椅子			1	400	400	860(460)			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0739	両袖机			1	1600	700	720			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0741	事務椅子			1	400	400	860(460)			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0753	複合機	富士フイルム	Apeos C2360	1	590	659	965	○		
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0729	テーブル			1	1800	900	700			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0730	丸椅子			1	420	420	380			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0731	丸椅子			1	420	420	380			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0732	丸椅子			1	420	420	380			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0737	丸椅子			1						
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0754	丸椅子			1						
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0733	シュレッダー	bonsai		1	380	280	500	○		
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0725	オープン棚			1	1550	460	1800			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0726	オープン棚			1	1550	460	1800			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0727	オープン棚			1	1550	460	1800			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0728	オープン棚			1	1550	460	1800			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0736	オープン棚			1	1550	460	1800			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	0738	オープン棚			1	1550	460	1800			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	キヤ物品	機器台			1	840	600	700			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	キヤ物品	折り畳みコンテナ-式			1	690	470	140			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	キヤ物品	折り畳みコンテナ-式			1	690	470	140			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	キヤ物品	折り畳みコンテナ-式			1	690	470	140			
病院棟	1		財務課	物品センタ-	キヤ物品	冷凍冷蔵庫	日立	R-608W	1	455	520	885	81W		
病院棟	1		財務課	物品センタ-	キヤ物品	電子レンジ	東芝	ER-C1B(HF)	1	285	307	150	1100W		
病院棟	1		財務課	リネン庫2	1009	片袖机			1	1050	720	740			
病院棟	1		財務課	リネン庫2	1010	カラボックス			1	600	450	520			
病院棟	1		財務課	リネン庫2	1011	リネンラック			1	2730	540	1850			
病院棟	1		財務課	リネン庫2	1012	リネンラック			1	2751	540	1850			
病院棟	1		財務課	リネン庫2	1013	リネンカ-ト			1	900	590	810			
病院棟	1		財務課	リネン庫2	1014	電子レンジ	日立	HMR-FT183	1	450	300	270	1350W		
病院棟	1		財務課	リネン庫2	1015	冷凍冷蔵庫	シャ-プ	SJ-D15G-W	1	500	590	1200	110W		
病院棟	1		財務課	リネン室	1016	シューズラック			1	650	350	900			

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

													移転区分		寸法			
ヒアリンググループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区分	シールNo.	内訳	品名	想定メーカー名	想定型式	数量	移設区分	運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1017		シューズラック			1	移設	引越業者	引越業者	260	350	920
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1018		シューズラック			1	移設	引越業者	引越業者	260	350	920
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1019		折りたたみ椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1020		折りたたみ椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1021		片袖机			1	移設	引越業者	引越業者	1,050	720	740
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1022		ローテフル			1	移設	引越業者	引越業者	700	460	380
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1023		棚(片開き)			1	移設	引越業者	引越業者	300	520	1,650
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1024		ロッカ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	380	450	1,800
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1025		ロッカ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	380	450	1,800
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1026		ロッカ(4人用)			1	移設	引越業者	引越業者	900	515	1,790
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1027		ロッカ(4人用)			1	移設	引越業者	引越業者	900	515	1,790
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1028		リネンラック			1	移設	引越業者	引越業者	3,640	540	1,850
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1029		折りたたみ椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1030		ハンガーラック			1	移設	引越業者	引越業者	1,930	600	1,580
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1031		ハンガーラック			1	移設	引越業者	引越業者	1,930	600	1,580
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1032		ロッカ(6人用)			1	移設	引越業者	引越業者	900	515	1,790
4.リネン室	増築棟	1		財務課	清潔/リネン	什器	1033		ロッカ(6人用)			1	移設	引越業者	引越業者	900	515	1,790
4.リネン室	増築棟	1		財務課	ロッカールーム	什器	2959		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者			
5.ゴミ庫(廃棄物)	増築棟	1		財務課・施設課	一般廃棄物	什器	シールなし		計量器			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	1,200	-
5.ゴミ庫(廃棄物)	増築棟	1		財務課・施設課	一般廃棄物	什器	シールなし		メーカ			1	移設	引越業者	引越業者	500	500	-
5.ゴミ庫(廃棄物)	増築棟	1		財務課・施設課	感染性廃棄物	什器	シールなし		計量器(キャスト付)			1	移設	引越業者	引越業者	960	830	-
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1905		棚(オープン+オープン)			1	移設	引越業者	引越業者	590	300	1,500
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1988		仕分け棚(シューズボックス)			1	移設	引越業者	引越業者	1,700	400	1,750
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1900		棚(オープン+オープン)			1	移設	引越業者	引越業者	900	400	2,100
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1973		棚(ガラス2枚引違い+2枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	1,750	400	2,240
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1977		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1978		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1979		金庫			1	移設	引越業者	引越業者	610	640	930
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1972		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	680	400	1,250
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1980		棚(オープン+3段ラテラル)			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	450	2,150
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1981		棚(両開き+3段ラテラル)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,150
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1964		テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	600	700
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1965		ハンチ機	マックス	EP-50CN II	1	移設	引越業者	引越業者	360	100	320
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1974		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1975		クリスタルケース			1	移設	引越業者	引越業者	330	330	450
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1984		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1985		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1986		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1987		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	家電	1982		冷凍冷蔵庫	東芝ライフスタイル	GR-R17BS(W)	1	移設	引越業者	引越業者	480	600	1,370
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	家電	1983		電子レンジ	日立	HMR-IR221	1	移設	引越業者	引越業者	480	360	290
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1904		棚(クリスタルケース+オープン)			1	移設	引越業者	引越業者	530	330	600
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1909		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1909		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	家電	1930		空気清浄機	パナソニック	F-VC70XT	1	移設	引越業者	引越業者	400	255	640
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1906		棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1907		棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1908		棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	家電	1948		複合機	富士ゼロックス	DocuCenter-Vi C77	1	移設	対象外	対象外	700	900	1,300
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1903		カウンター			1	移設	引越業者	引越業者	1,850	460	1,000
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1921		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1922		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1923		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1910		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1911		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1913		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1914		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1915		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1916		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1924		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1925		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1926		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築棟	2		財務課	財務課	什器	1927		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720

■現有品調査表

現病院					シールNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タテ/給電/排 風/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	1		財務課	リネン室	1017	シューズラック			1	260	350	920			
病院棟	1		財務課	リネン室	1018	シューズラック			1	260	350	920			
病院棟	1		財務課	リネン室	1019	折りたたみ椅子			1						
病院棟	1		財務課	リネン室	1020	折りたたみ椅子			1						
病院棟	1		財務課	リネン室	1021	片袖机			1	1050	720	740			
病院棟	1		財務課	リネン室	1022	ローテブル			1	700	460	380			
病院棟	1		財務課	リネン室	1023	棚(片開き)			1	300	520	1650			
病院棟	1		財務課	リネン室	1024	ロッカ-(1人用)			1	380	450	1800			
病院棟	1		財務課	リネン室	1025	ロッカ-(1人用)			1	380	450	1800			
病院棟	1		財務課	リネン室	1026	ロッカ-(4人用)			1	900	515	1790			
病院棟	1		財務課	リネン室	1027	ロッカ-(4人用)			1	900	515	1790			
病院棟	1		財務課	リネン室	1028	リネンラック			1	3640	540	1850			
病院棟	1		財務課	リネン室	1029	折りたたみ椅子			1						
病院棟	1		財務課	リネン室	1030	ハンガーラック			1	1930	600	1580			
病院棟	1		財務課	リネン室	1031	ハンガーラック			1	1930	600	1580			
病院棟	1		財務課	リネン室	1032	ロッカ-(6人用)			1	900	515	1790			
病院棟	1		財務課	リネン室	1033	ロッカ-(6人用)			1	900	515	1790			
病院棟	1		財務課	リネン庫2	2959	スタッキングチェア			1						
病院棟	2		財務課	財務課	1905	棚(オープン+オープン)			1	590	300	1500			
病院棟	2		財務課	財務課	1988	仕分け棚(シューズボックス)			1	1700	400	1750			
病院棟	2		財務課	財務課	1900	棚(オープン+オープン)			1	900	400	2100			
病院棟	2		財務課	財務課	1973	棚(ガラス2枚引違い+2枚引違い)			1	1750	400	2240			
病院棟	2		財務課	財務課	1977	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		財務課	財務課	1978	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		財務課	財務課	1979	冷凍冷蔵庫			1	610	640	930			
病院棟	2		財務課	財務課	1972	ファイルワゴン			1	680	400	1250			
病院棟	2		財務課	財務課	1980	棚(オープン+3段ラテラル)			1	1800	450	2150			
病院棟	2		財務課	財務課	1981	棚(両開き+3段ラテラル)			1	900	450	2150			
病院棟	2		財務課	財務課	1964	テーブル			1	600	600	700			
病院棟	2		財務課	財務課	1965	ハンチ機	マックス	EP-50CN II	1	360	100	320	47W		
病院棟	2		財務課	財務課	1974	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1975	クリスタルケース			1	330	330	450			
病院棟	2		財務課	財務課	1984	棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2100			
病院棟	2		財務課	財務課	1985	棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2100			
病院棟	2		財務課	財務課	1986	棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2100			
病院棟	2		財務課	財務課	1987	棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2100			
病院棟	2		財務課	財務課	1982	冷凍冷蔵庫	東芝ライフスタイル	GR-R17BS(W)	1	480	600	1370	115W		
病院棟	2		財務課	財務課	1983	電子レンジ	日立	HMR-R221	1	480	360	290	○		
病院棟	2		財務課	財務課	1904	棚(クリスタルケース+オープン)			1	530	330	600			
病院棟	2		財務課	財務課	1909	棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2100			
病院棟	2		財務課	財務課	1909	棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2100			
病院棟	2		財務課	財務課	1930	空気清浄機	パナソニック	F-VC70XT	1	400	255	640	○		
病院棟	2		財務課	財務課	1906	棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2100			
病院棟	2		財務課	財務課	1907	棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2100			
病院棟	2		財務課	財務課	1908	棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2100			
病院棟	2		財務課	財務課	1948	複合機	富士ゼロックス	DocuCenter-VI C7771	1	700	900	1300	○		
病院棟	2		財務課	財務課	1903	カウンタ-			1	1850	460	1000			
病院棟	2		財務課	財務課	1921	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1922	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1923	事務椅子			1	470	530	820(4 30)			
病院棟	2		財務課	財務課	1910	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1911	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1913	事務椅子			1	470	530	820(4 30)			
病院棟	2		財務課	財務課	1914	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1915	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1916	事務椅子			1	470	530	820(4 30)			
病院棟	2		財務課	財務課	1924	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1925	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1926	事務椅子			1	470	530	820(4 30)			
病院棟	2		財務課	財務課	1927	平机			1	1200	700	720			

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区 分	シールNo.	内訳	品名	想定メカ名	想定型式	数量	移設区分	移転区分		寸法		
														運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1928		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1929		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	2385		パネーション			1	移設	引越業者	引越業者	1,250	950	1,540
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1938		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1912		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1935		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1936		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1937		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1942		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1943		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1944		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1945		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1946		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1947		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1917		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1918		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1919		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1920		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1931		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,400	700	720
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1932		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1933		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1934		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1951		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,400	700	720
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1952		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1953		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1954		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1939		折りたたみ机			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	400	700
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1940		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者			
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1941		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者			
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1950		折りたたみ椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1955		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1956		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1957		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1958		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1959		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1960		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1961		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1962		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1963		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1966		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1967		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1968		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1969		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1970		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1971		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	470	530	820(430)
14.財務課	増築 棟	2		財務課	財務課	什器	1949		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	540	645
14.財務課	増築 棟	2		財務課	廊下G※財務課前	什器	1902		傘立て(ハンガ-掛付)			1	移設	引越業者	引越業者	Φ400	-	1,950
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	1989		ハンフレットスタ			1	移設	引越業者	引越業者	780	460	1,500
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	シールなし		スクリーン(天吊)※写真撮影用			1	移設	引越業者	引越業者			
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	1998		ケース			1	移設	引越業者	引越業者	560	350	750
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	1999		プリンタ台			1	移設	引越業者	引越業者	500	500	720
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	2014		カメラケース			1	移設	引越業者	引越業者	380	390	620
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	1993		棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	1994		棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	1995		棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	1996		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	1997		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	2000		ホワイトボード(壁掛け)			1	移設	引越業者	引越業者	900	20	1,200
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	1990		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	-
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	2017		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	2018		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	2019		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15.事務室	増築 棟	2		総務課	広報課	什器	2020		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720

■現有品調査表

現病院					シールNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (ダクト/給薬/排 薬/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		財務課	財務課	1928	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1929	事務椅子			1	470	530	820(430)			
病院棟	2			廊下(看護管理室前)	2385	パネーション			1	1250	950	1540			
病院棟	2		財務課	財務課	1938	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1912	事務椅子			1	470	530	820(430)			
病院棟	2		財務課	財務課	1935	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1936	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1937	事務椅子			1	470	530	820(430)			
病院棟	2		財務課	財務課	1942	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1943	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1944	事務椅子			1	470	530	820(430)			
病院棟	2		財務課	財務課	1945	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1946	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1947	事務椅子			1	470	530	820(430)			
病院棟	2		財務課	財務課	1917	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1918	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1919	事務椅子			1	470	530	820(430)			
病院棟	2		財務課	財務課	1920	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1931	平机			1	1400	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1932	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1933	事務椅子			1	470	530	820(430)			
病院棟	2		財務課	財務課	1934	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1951	平机			1	1400	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1952	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1953	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1954	事務椅子			1	470	530	820(430)			
病院棟	2		財務課	財務課	1939	折りたたみ机			1	1800	400	700			
病院棟	2		財務課	財務課	1940	スタッキングチェア			1						
病院棟	2		財務課	財務課	1941	スタッキングチェア			1						
病院棟	2		財務課	財務課	1950	折りたたみ椅子			1						
病院棟	2		財務課	財務課	1955	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1956	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1957	事務椅子			1	470	530	820(430)			
病院棟	2		財務課	財務課	1958	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1959	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1960	事務椅子			1	470	530	820(430)			
病院棟	2		財務課	財務課	1961	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1962	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1963	事務椅子			1	470	530	820(430)			
病院棟	2		財務課	財務課	1966	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1967	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1968	事務椅子			1	470	530	820(430)			
病院棟	2		財務課	財務課	1969	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		財務課	財務課	1970	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1971	事務椅子			1	470	530	820(430)			
病院棟	2		財務課	財務課	1949	ワゴン(引出型)			1	390	540	645			
病院棟	2		財務課	財務課	1902	傘立て(ハンガ'掛付)			1	Φ400	-	1950			
病院棟	2		事務部	事務室	1989	ハンフレットスタンド			1	780	460	1500			
病院棟	2		事務部	事務室	1998	ケース			1	560	350	750			
病院棟	2		事務部	事務室	1999	プリンタ台			1	500	500	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2014	カメラケース			1	380	390	620			
病院棟	2		事務部	事務室	1993	棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2100			
病院棟	2		事務部	事務室	1994	棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2100			
病院棟	2		事務部	事務室	1995	棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2100			
病院棟	2		事務部	事務室	1996	棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2100			
病院棟	2		事務部	事務室	1997	棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2100			
病院棟	2		事務部	事務室	2000	ホワイトボード(壁掛け)			1	900	20	1200			
病院棟	2		事務部	事務室	1990	棚(3枚引違い)			1	800	450				
病院棟	2		事務部	事務室	2017	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2018	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2019	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2020	平机			1	1200	700	720			

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区 分	シールNo.	内訳	品名	想定メーカ名	想定型式	数量	移設区分	移転区分		寸法		
														運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2021		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2022		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	1992		クリスタルケース(上下)			1	移設	引越業者	引越業者	280	340	800
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2016		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	400	300	610
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	シールなし		机			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	750	
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2001		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,400	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2002		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2003		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2015		丸椅子(スタッキング)			1	移設	引越業者	引越業者	320	320	430
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2026		丸椅子(スタッキング)			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2004		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2005		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2006		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2007		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2008		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2009		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2010		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2011		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2012		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2023		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2024		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	広報課	什器	2025		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2094		プリンタラック			1	移設	引越業者	引越業者	650	500	1,150
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2095		丸椅子(スタッキング)			1	移設	引越業者	引越業者	360	360	430
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2153		クリスタルケース			1	移設	引越業者	引越業者	900	480	750
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2184		棚(片開き)			1	移設	引越業者	引越業者	450	450	800
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2185		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	800
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2186		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	800
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2187		棚(片開き)			1	移設	引越業者	引越業者	450	450	800
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2188		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	800
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2189		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	800
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2030		棚(3枚引違い)※下段			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,150
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2031		棚(3枚引違い)※下段			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,150
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2032		棚(3枚引違い)※下段			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,150
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2029		棚(3枚引違い)※下段			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,150
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	家電	1991		複合機	富士ゼロックス	DocuGen tre-V C77	1	移設	対象外	対象外	2,450	900	1,150
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2112		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	960
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2110		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	960
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2111		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	960
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2039		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	970
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2040		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	970
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2035		棚(2枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,690
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2113		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	960
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2114		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	960
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2115		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	960
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2119		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	970
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2109		金庫			1	移設	引越業者	引越業者	680	650	1,050
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2108		キーボックス(壁付)	SUGITA	ACE	1	移設	引越業者	引越業者	400	120	700
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2076		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	970
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2077		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	970
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2117		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	970
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2118		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	970
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2156		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	550	340	700
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2142		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	670	400	1,250
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	家電	2155		複合機	富士ゼロックス	DocuGen tre-V C77	1	移設	対象外	対象外	1,500	900	1,200
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2121		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,400	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2122		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2179		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2123		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2078		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	550	340	700
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2124		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,400	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2125		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2180		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660

■現有品調査表

現病院					シールNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タテ/給電/排 風/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		事務部	事務室	2021	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2022	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	1992	棚(クリスタルケース+クリスタルケース)			1	280	340	800			
病院棟	2		事務部	事務室	2016	ファイルワゴン			1	400	300	610			
病院棟	2		事務部	事務室	2001	平机			1	1400	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2002	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2003	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2015	丸椅子(スタッキング)			1	320	320	430			
病院棟	2		事務部	事務室	2026	丸椅子(スタッキング)			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2004	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2005	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2006	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2007	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2008	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2009	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2010	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2011	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2012	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2023	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2024	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2025	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2094	プリンタラック			1	650	500	1150			
病院棟	2		事務部	事務室	2095	丸椅子(スタッキング)			1	360	360	430			
病院棟	2		事務部	事務室	2153	クリスタルケース			1	900	480	750			
病院棟	2		事務部	事務室	2184	棚(片開き)			1	450	450	900			
病院棟	2		事務部	事務室	2185	棚(3枚引違い)			1	900	450	900			
病院棟	2		事務部	事務室	2186	棚(3枚引違い)			1	900	450	900			
病院棟	2		事務部	事務室	2187	棚(片開き)			1	450	450	900			
病院棟	2		事務部	事務室	2188	棚(3枚引違い)			1	900	450	900			
病院棟	2		事務部	事務室	2189	棚(3枚引違い)			1	900	450	900			
病院棟	2		事務部	事務室	2030	棚(3枚引違い)			1	800	450	1150			
病院棟	2		事務部	事務室	2031	棚(3枚引違い)			1	800	450	1150			
病院棟	2		事務部	事務室	2032	棚(3枚引違い)			1	800	450	1150			
病院棟	2		事務部	事務室	2029	棚(3枚引違い)			1	800	450	1150			
病院棟	2		事務部	事務室	1991	複合機	富士ゼロックス	DocuGen tre-V C7785	1	2450	900	1150			
病院棟	2		事務部	事務室	2112	棚(3枚引違い)			1	800	450	960			
病院棟	2		事務部	事務室	2110	棚(3枚引違い)			1	800	450	960			
病院棟	2		事務部	事務室	2111	棚(3枚引違い)			1	800	450	960			
病院棟	2		事務部	事務室	2039	棚(3枚引違い)			1	800	450	970			
病院棟	2		事務部	事務室	2040	棚(3枚引違い)			1	800	450	970			
病院棟	2		事務部	事務室	2035	棚(2枚引違い+3枚引違い)			1	800	450	1690			
病院棟	2		事務部	事務室	2113	棚(3枚引違い)			1	800	450	960			
病院棟	2		事務部	事務室	2114	棚(3枚引違い)			1	800	450	960			
病院棟	2		事務部	事務室	2115	棚(3枚引違い)			1	800	450	960			
病院棟	2		事務部	事務室	2119	棚(3枚引違い)			1	800	450	970			
病院棟	2		事務部	事務室	2109	金庫			1	680	650	1050			
病院棟	2		事務部	事務室	2108	キーボックス(壁付)	SUGITA	ACE	1	400	120	700			
病院棟	2		事務部	事務室	2076	棚(3枚引違い)			1	800	450	970			
病院棟	2		事務部	事務室	2077	棚(3枚引違い)			1	800	450	970			
病院棟	2		事務部	事務室	2117	棚(3枚引違い)			1	800	450	970			
病院棟	2		事務部	事務室	2118	棚(3枚引違い)			1	800	450	970			
病院棟	2		事務部	事務室	2156	ファイルワゴン			1	550	340	700			
病院棟	2		事務部	事務室	2142	ファイルワゴン			1	670	400	1250			
病院棟	2		事務部	事務室	2155	複合機	富士ゼロックス	DocuGen tre-V C7785	1	1500	900	1200			
病院棟	2		事務部	事務室	2121	平机			1	1400	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2122	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2179	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2123	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2078	ファイルワゴン			1	550	340	700			
病院棟	2		事務部	事務室	2124	平机			1	1400	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2125	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2180	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区分	シールNo.	内訳	品名	想定メーカー名	想定型式	数量	移設区分	移転区分		寸法		
														運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2126		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2120		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	550	340	700
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室(庶務)	什器	2082		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室(庶務)	什器	2083		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室(庶務)	什器	2084		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室(庶務)	什器	2085		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室(庶務)	什器	2086		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室(庶務)	什器	2087		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室(庶務)	什器	2096		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室(庶務)	什器	2097		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室(庶務)	什器	2098		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室(庶務)	什器	2088		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室(庶務)	什器	2089		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室(庶務)	什器	2090		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室(庶務)	什器	2099		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室(庶務)	什器	2100		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室(庶務)	什器	2101		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室※課長補佐	什器	2103		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室※課長補佐	什器	2104		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室※課長補佐	什器	2106		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	400	300	610
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室※課長補佐	什器	2079		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,400	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室※課長補佐	什器	2080		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室※課長補佐	什器	2081		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室※課長補佐	什器	2141		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	450	300	650
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室※課長補佐	家電	シールなし		プリンタ※情報部管轄			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2058		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,100	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2059		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2060		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2061		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,100	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2062		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	家電	シールなし		プリンタ※情報部管轄				移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2063		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2064		ガラスタルケース			1	移設	引越業者	引越業者	260	350	450
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2028		櫃(ガラスタルケース+ガラスタルケース+ガラスタルケース)			1	移設	引越業者	引越業者	300	400	1,250
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2027		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	480	300	600
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2105		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	550	340	700
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2107		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	550	340	700
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2041		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2042		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2043		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2052		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,100	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2053		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2054		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2049		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,100	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2050		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2051		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2055		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,100	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2056		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2057		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2033		櫃(2枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	730
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2034		櫃(2枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	730
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2093		本棚			1	移設	引越業者	引越業者	550	330	650
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2134		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	550	350	600
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2036		丸椅子(スタッキング)			1	移設	引越業者	引越業者	320	320	430
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2037		丸椅子(スタッキング)			1	移設	引越業者	引越業者	320	320	430
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2038		丸椅子(スタッキング)			1	移設	引越業者	引越業者	320	320	430
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2044		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2045		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2046		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2047		丸椅子(スタッキング)			1	移設	引越業者	引越業者			
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2069		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,100	700	720
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2070		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15_事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2071		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			

■現有品調査表

現病院					シートNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タイル/給電/排 風/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		事務部	事務室	2126	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2120	ファイルワゴン			1	550	340	700			
病院棟	2		事務部	事務室	2082	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2083	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2084	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2085	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2086	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2087	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2096	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2097	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2098	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2088	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2089	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2090	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2099	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2100	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2101	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2103	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2104	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2106	ファイルワゴン			1	400	300	610			
病院棟	2		事務部	事務室	2079	平机			1	1400	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2080	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2081	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2141	ファイルワゴン			1	450	300	650			
病院棟	2		事務部	事務室	2058	平机			1	1100	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2059	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2060	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2061	平机			1	1100	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2062	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2063	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2064	クリスマスケース			1	260	350	450			
病院棟	2		事務部	事務室	2028	棚(クリスマスケース+クリスマスケース+クリスマス ケース)			1	300	400	1250			
病院棟	2		事務部	事務室	2027	ファイルワゴン			1	480	300	600			
病院棟	2		事務部	事務室	2105	ファイルワゴン			1	550	340	700			
病院棟	2		事務部	事務室	2107	ファイルワゴン			1	550	340	700			
病院棟	2		事務部	事務室	2041	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2042	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2043	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2052	平机			1	1100	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2053	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2054	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2049	平机			1	1100	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2050	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2051	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2055	平机			1	1100	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2056	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2057	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2033	棚(2枚引違い)			1	800	450	730			
病院棟	2		事務部	事務室	2034	棚(2枚引違い)			1	800	450	730			
病院棟	2		事務部	事務室	2093	本棚			1	550	330	650			
病院棟	2		事務部	事務室	2134	ファイルワゴン			1	550	350	600			
病院棟	2		事務部	事務室	2036	丸椅子(スタッキング)			1	320	320	430			
病院棟	2		事務部	事務室	2037	丸椅子(スタッキング)			1	320	320	430			
病院棟	2		事務部	事務室	2038	丸椅子(スタッキング)			1	320	320	430			
病院棟	2		事務部	事務室	2044	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2045	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2046	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2047	丸椅子(スタッキング)			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2069	平机			1	1100	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2070	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2071	事務椅子			1						

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区分	シールNo.	内訳	品名	想定メーカー名	想定型式	数量	移設区分	移転区分		寸法		
														運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2065	ファイルワゴン				1	移設	引越業者	引越業者	550	340	700
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2066	平机				1	移設	引越業者	引越業者	1,100	700	720
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2067	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2068	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2072	平机				1	移設	引越業者	引越業者	1,100	700	720
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2073	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2074	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2048	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2075	丸椅子(スタッキング)				1	移設	引越業者	引越業者	360	360	430
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2127	平机				1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2128	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2129	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2130	丸椅子(スタッキング)				1	移設	引越業者	引越業者			
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2149	平机				1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2132	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2133	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2135	平机				1	移設	引越業者	引越業者	1,100	700	720
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2136	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2137	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2102	平机				1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2139	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2140	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務室	什器	2152	台				1	移設	引越業者	引越業者	450	450	-
15.事務室	増築棟	2		総務課	廊下G※事務室前	什器	2381	メルボックス		木製		1	移設	引越業者	引越業者	1,200	450	1,720
15.事務室	増築棟	2		総務課	廊下G※事務室前	什器	2382	メルボックス		木製		1	移設	引越業者	引越業者	1,200	450	1,720
15.事務室	増築棟	2		総務課	廊下G※事務室前	什器	2379	メルボックス(24口)				1	移設	引越業者	引越業者	1,770	380	900
15.事務室	増築棟	2		総務課	廊下G※事務室前	什器	2380	メルボックス(24口)				1	移設	引越業者	引越業者	1,770	380	900
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2203	棚(両開き)				1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,150
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2204	棚(両開き)				1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,150
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2205	棚(ガラス両開き)				1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,150
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2208	金庫				1	移設	引越業者	引越業者	330	465	600
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2209	金庫				1	移設	引越業者	引越業者	330	465	600
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2212	平机				1	移設	引越業者	引越業者	1,600	800	720
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2213	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	405	585	620
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2214	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	405	585	620
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2215	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者	700	500	1,050
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2200	ファイルワゴン				1	移設	引越業者	引越業者	800	350	1,120
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2211	ワードローブ				1	移設	引越業者	引越業者	450	450	2,150
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2206	棚(ガラス両開き)				1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,120
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2192	テーブル				1	移設	引越業者	引越業者	1,200	50	720
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2190	スタッキングチェア				1	移設	引越業者	引越業者	490	480	770
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2191	スタッキングチェア				1	移設	引越業者	引越業者	490	480	770
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2198	スタッキングチェア				1	移設	引越業者	引越業者	490	480	770
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2199	スタッキングチェア				1	移設	引越業者	引越業者	490	480	770
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2193	テーブル				1	移設	引越業者	引越業者	1,200	50	720
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2194	スタッキングチェア				1	移設	引越業者	引越業者	490	480	770
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2195	スタッキングチェア				1	移設	引越業者	引越業者	490	480	770
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2196	スタッキングチェア				1	移設	引越業者	引越業者	490	480	770
15.事務室	増築棟	2		総務課	事務部長	什器	2197	スタッキングチェア				1	移設	引越業者	引越業者	490	480	770
15.事務室	増築棟	2		理事室	給湯室	家電	2386	電子レンジ	シャープ	RE-T1		1	移設	引越業者	引越業者	460	370	265
15.事務室	増築棟	2		理事室	給湯室	家電	2387	冷凍冷蔵庫	パナソニック	NR-B175W-W		1	移設	引越業者	引越業者	480	590	1,300
15.事務室	増築棟	2		理事室	給湯室	什器	2392	食器棚				1	移設	引越業者	引越業者	600	420	1,810
16.看護管理	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1827	棚(両開き+3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
16.看護管理	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1816	棚(両開き+ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	900	400	2,150
16.看護管理	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1817	棚(両開き+ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	900	400	2,150
16.看護管理	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1843	棚(両開き+3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,150
16.看護管理	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1842	棚(両開き+3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,150
16.看護管理	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1818	ハンガーラック(バーション)				1	移設	引越業者	引越業者	950	530	1,800
16.看護管理	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	2383	ホワイトボード(スタンド式)				1	移設	引越業者	引越業者	1,650	550	1,810
16.看護管理	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	2384	ホワイトボード(スタンド式)				1	移設	引越業者	引越業者	1,650	550	1,810
16.看護管理	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1835	ホワイトボード(壁掛け)				1	移設	引越業者	引越業者	1,200	-	900
16.看護管理	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1825	ゴミ箱				1	移設	引越業者	引越業者	230	420	480
16.看護管理	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1819	棚(引出)				1	移設	引越業者	引越業者	450	400	880

■現有品調査表

現病院					シールNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タイル/給電/排 風/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		事務部	事務室	2065	ファイルワゴン			1	550	340	700			
病院棟	2		事務部	事務室	2066	平机			1	1100	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2067	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2068	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2072	平机			1	1100	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2073	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2074	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2048	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2075	丸椅子(スタッキング)			1	360	360	430			
病院棟	2		事務部	事務室	2127	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2128	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2129	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2130	丸椅子(スタッキング)			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2149	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2132	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2133	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2135	平机			1	1100	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2136	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2137	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2102	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2139	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2140	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2152	台			1	450	450	-			
病院棟	2		事務部	廊下(事務室前)	2381	メー	木製		1	1200	450	1720			
病院棟	2		事務部	廊下(事務室前)	2382	メー	木製		1	1200	450	1720			
病院棟	2		事務部	廊下(事務室前)	2379	メー			1	1770	380	900			
病院棟	2		事務部	廊下(事務室前)	2380	メー			1	1770	380	900			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2203	棚(両開き)			1	900	450	2150			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2204	棚(両開き)			1	900	450	2150			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2205	棚(ガラス両開き)			1	900	450	2150			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2208	金庫			1	330	465	600			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2209	金庫			1	330	465	600			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2212	平机			1	1600	800	720			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2213	ワゴン(引出型)			1	405	585	620			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2214	ワゴン(引出型)			1	405	585	620			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2215	事務椅子			1	700	500	1050			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2200	ファイルワゴン			1	800	350	1120			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2211	ワイドローブ			1	450	450	2150			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2206	棚(ガラス両開き)			1	900	450	1120			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2192	テーブル			1	1200	50	720			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2190	スタッキングチェア			1	490	480	770			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2191	スタッキングチェア			1	490	480	770			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2198	スタッキングチェア			1	490	480	770			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2199	スタッキングチェア			1	490	480	770			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2193	テーブル			1	1200	50	720			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2194	スタッキングチェア			1	490	480	770			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2195	スタッキングチェア			1	490	480	770			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2196	スタッキングチェア			1	490	480	770			
病院棟	2		事務部	事務部長室	2197	スタッキングチェア			1	490	480	770			
病院棟	2		事務部	湯沸室	2386	電子レンジ	シャープ	RE-T1	1	460	370	265	1310W		
病院棟	2		事務部	湯沸室	2387	冷凍冷蔵庫	パナソニック	NR-B175W-W	1	480	590	1300	120W		
病院棟	2		事務部	湯沸室	2392	食器棚			1	600	420	1810			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1827	棚(両開き+3段ラテラル)			1	900	450	2100			
病院棟	2		看護部	看護管理室(個室)	1816	棚(両開き+ラテラル)			1	900	400	2150			
病院棟	2		看護部	看護管理室(個室)	1817	棚(両開き+ラテラル)			1	900	400	2150			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1843	棚(両開き+3段ラテラル)			1	900	450	2150			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1842	棚(両開き+3段ラテラル)			1	900	450	2150			
病院棟	2		看護部	看護管理室(個室)	1818	ハンカラック			1	950	530	1800			
病院棟	2			廊下(看護管理室前)	2383	ホワイトボード(スタンド式)			1	1650	550	1810			
病院棟	2			廊下(看護管理室前)	2384	ホワイトボード(スタンド式)			1	1650	550	1810			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1835	ホワイトボード(壁掛け)			1	1200		900			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1825	ゴミ箱			1	230	420	480			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1819	棚(引出)			1	450	400	880			

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区分	シールNo.	内訳	品名	想定メーカー名	想定型式	数量	移設区分	移転区分		寸法		
														運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1820		棚(引出)			1	移設	引越業者	引越業者	880	400	880
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1833		ソファ			1	移設	引越業者	引越業者	430	470	880(500)
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1834		ソファ			1	移設	引越業者	引越業者	430	470	880(500)
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1876		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,100	700	720
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1841		棚(オープン+クリスタルケース)			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	450	2,100
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護管理室	家電	1836		複合機	富士フィルム	G3371	1	移設	対象外	対象外	600	700	1,150
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護管理室	家電	1837		プリンタ	NEC	Color Multi Writer 55	1	移設	引越業者	引越業者	430	480	320
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1838		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	690	620
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部		什器	1880		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	380	580	650
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部		什器	1881		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	380	580	650
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部		什器	1882		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	380	580	650
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1846		棚(2枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	950
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1847		棚(2枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	950
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1845		棚(2枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	950
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1844		棚(2枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	950
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護管理室	什器	1850		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900(900)	450(280)	1100(630)
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	什器	1802		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	600	720
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	什器	1803		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	570	640
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	什器	1804		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	570	640
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	什器	1796		棚(両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,050
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	什器	1797		棚(ガラス両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,050
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	家電	1801		プリンタ	NEC	Color Multi Writer 55	1	移設	引越業者	引越業者	427	488	384
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	什器	1791		腰高サイドボード			1	移設	引越業者	引越業者	1,600	450	720
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	什器	1793		棚(ガラス両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,800
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	什器	1807		テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,600	800	720
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	什器	1808		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	790(420)
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	什器	1809		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	790(420)
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	什器	1810		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	790(420)
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	什器	1811		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	790(420)
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	什器	1790		棚(両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,800
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	什器	1788		ローテーブル			1	移設	引越業者	引越業者	550	450	400
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	看護部長	什器	1794		ワードローブ			1	移設	引越業者	引越業者	600	460	1,800
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	面談室	什器	1812		棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	400	1,850
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	更衣	什器	1893		ロッカ(3人用)			1	移設	引越業者	引越業者	900	515	1,790
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	更衣	什器	1894		ロッカ(3人用)			1	移設	引越業者	引越業者	900	515	1,790
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	更衣	什器	1815		折りたたみベンチ			1	移設	引越業者	引越業者	400	700	1,050
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	更衣	什器	1888		テーブル(片面円形)			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	750	720
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	更衣	什器	1829		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者			
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	更衣	什器	1830		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者			
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	更衣	什器	1831		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者			
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	更衣	什器	1832		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者			
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	更衣	什器	1895		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者	400	400	800(450)
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	更衣	家電	シールなし		テレビ(24インチ)			1	移設	引越業者	引越業者	553	186	
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	更衣	家電	1884		電気ボット	象印	CV-GA	1	移設	引越業者	引越業者	230	300	250
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	更衣	家電	1885		冷凍冷蔵庫	パナソニック	NR-B172W-P型	1	移設	引越業者	引越業者	480	584	1,293
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	更衣	家電	1886		電子レンジ	シャープ	RE-S15B-E	1	移設	引越業者	引越業者	450	365	290
16.看護管理棟	増築棟	2		看護部	更衣	什器	1887		棚(両開き+両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,800
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2143		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	480	300	600
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2158		ワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	650	430	950
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2173		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	670	400	1,250
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2159		棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	2,100
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2160		棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	2,100
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2161		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	2,100
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2162		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	2,100
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2164		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	970
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2163		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	600	970
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	什器	シールなし		iPad保管庫			1	移設	引越業者	引越業者	560	610	350
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	家電	リス		複合機			1	移設	対象外	対象外			
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2144		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2145		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2146		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2174		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,000	520	700
17.幹部諸室棟	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2175		丸椅子			1	移設	引越業者	引越業者	320	320	430

■現有品調査表

現病院					シールNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タテ/給電/排 電/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1820	棚(引出)			1	880	400	880			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1833	ソファ			1	430	470	880(500)			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1834	ソファ			1	430	470	880(500)			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1876	平机			1	1100	700	720			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1841	棚(オープン+クリスタルケース)			1	1800	450	2100			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1836	複合機	富士フィルム	C3371	1	600	700	1150	○		
病院棟	2		看護部	看護管理室	1837	プリンタ	NEC	Color Multi Writer 5900C2	1	430	480	320	○		
病院棟	2		看護部	看護管理室	1838	ワゴン(引出型)			1	390	690	620			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1880	ワゴン(引出型)			1	380	580	650			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1881	ワゴン(引出型)			1	380	580	650			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1882	ワゴン(引出型)			1	380	580	650			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1846	棚(2枚引違い)			1	800	450	950			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1847	棚(2枚引違い)			1	800	450	950			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1845	棚(2枚引違い)			1	800	450	950			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1844	棚(2枚引違い)			1	800	450	950			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1850	棚(3枚引違い)			1	900 900	450 280	1100 630			
病院棟	2		看護部	看護部長室	1802	平机			1	1800	600	720			
病院棟	2		看護部	看護部長室	1803	ワゴン(引出型)			1	400	570	640			
病院棟	2		看護部	看護部長室	1804	ワゴン(引出型)			1	400	570	640			
病院棟	2		看護部	看護部長室	1796	棚(両開き)			1	900	450	1050			
病院棟	2		看護部	看護部長室	1797	棚(ガラス両開き)			1	900	450	1050			
病院棟	2		看護部	看護部長室	1801	プリンタ	NEC	Color Multi Writer 5900C2	1	427	488	384	○		
病院棟	2		看護部	看護部長室	1791	腰高サイドボード			1	1600	450	720			
病院棟	2		看護部	看護部長室	1793	棚(ガラス両開き)			1	900	450	1800			
病院棟	2		看護部	看護部長室	1807	テーブル			1	1600	800	720			
病院棟	2		看護部	看護部長室	1808	ソファ(1人用)			1	590	580	790(420)			
病院棟	2		看護部	看護部長室	1809	ソファ(1人用)			1	590	580	790(420)			
病院棟	2		看護部	看護部長室	1810	ソファ(1人用)			1	590	580	790(420)			
病院棟	2		看護部	看護部長室	1811	ソファ(1人用)			1	590	580	790(420)			
病院棟	2		看護部	看護部長室	1790	棚(両開き)			1	900	450	1800			
病院棟	2		看護部	看護部長室	1788	ローテーブル			1	550	450	400			
病院棟	2		看護部	看護部長室	1794	ワードローブ			1	600	460	1800			
病院棟	2		看護部	看護管理室(個室)	1812	棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	900	400	1850			
病院棟	2		看護部	看護管理室(休憩室)	1893	ロッカ(3人用)			1	900	515	1790			
病院棟	2		看護部	看護管理室(休憩室)	1894	ロッカ(3人用)			1	900	515	1790			
病院棟	2		看護部	看護管理室(個室)	1815	折りたたみベンチ			1	400	700	1050			
病院棟	2		看護部	看護管理室(休憩室)	1888	テーブル(片面円形)			1	1800	750	720			
病院棟	2		看護部	看護管理室	1829	スタッキングチェア			1						
病院棟	2		看護部	看護管理室	1830	スタッキングチェア			1						
病院棟	2		看護部	看護管理室	1831	スタッキングチェア			1						
病院棟	2		看護部	看護管理室	1832	スタッキングチェア			1						
病院棟	2		看護部	看護管理室(休憩室)	1895	スタッキングチェア			1	400	400	800(450)			
病院棟	2		看護部	看護管理室(休憩室)	1884	電気ボット	象印	CV-GA	1	230	300	250	○		
病院棟	2		看護部	看護管理室(休憩室)	1885	冷凍冷蔵庫	パナソニック	NR-B172W-P型	1	480	584	1293	○		
病院棟	2		看護部	看護管理室(休憩室)	1886	電子レンジ	シャープ	RE-S15B-E	1	450	365	290	○		
病院棟	2		看護部	看護管理室(休憩室)	1887	棚(両開き+両開き)			1	900	450	1800			
病院棟	2		事務部	事務室	2143	ファイルワゴン			1	480	300	600			
病院棟	2		事務部	事務室	2158	ワゴン			1	650	430	950			
病院棟	2		事務部	事務室	2173	ファイルワゴン			1	670	400	1250			
病院棟	2		事務部	事務室	2159	棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	800	450	2100			
病院棟	2		事務部	事務室	2160	棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	800	450	2100			
病院棟	2		事務部	事務室	2161	棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	800	450	2100			
病院棟	2		事務部	事務室	2162	棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	800	450	2100			
病院棟	2		事務部	事務室	2164	棚(3枚引違い)			1	800	450	970			
病院棟	2		事務部	事務室	2163	棚(3枚引違い)			1	800	600	970			
病院棟	2		事務部	事務室	2144	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2145	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2146	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2174	平机			1	1000	520	700			
病院棟	2		事務部	事務室	2175	丸椅子			1	320	320	430			

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

													移転区分		寸法			
ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区分	シールNo.	内訳	品名	想定メーカー名	想定型式	数量	移設区分	運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2170	平机				1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2171	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2172	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2176	平机				1	移設	引越業者	引越業者	1,200	800	720
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2177	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2178	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2165	平机				1	移設	引越業者	引越業者	1,500	700	720
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2166	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2167	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	390	580	660
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2168	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事室	什器	2169	丸椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2229	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	390	625	1,015
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2230	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	390	625	1,015
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	家電	2226	冷蔵庫	アイリスオーヤマ		IRR-A051D-W	1	移設	引越業者	引越業者	472	450	492
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	家電	2227	シュレッダー	オカムラ		NC-20	1	移設	引越業者	引越業者	390	440	620
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2228	ワイドロブ				1	移設	引越業者	引越業者	600	450	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2222	棚(ガラス両開き+両開き)				1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2223	棚(ガラス2枚引違い+腰高サイドボード)				1	移設	引越業者	引越業者	1,840	450	1,420
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2224	棚(ガラス両開き+両開き)				1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2233	棚(ガラス両開き)				1	移設	引越業者	引越業者	940	450	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2236	コトハンガ-				1	移設	引越業者	引越業者	450	350	1,750
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2219	スタッキングチェア				1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2220	スタッキングチェア				1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	家電	2217	テレビ	パナソニック		TH-P42V11	1	移設	引越業者	引越業者	1,052	332	709
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	家電	2250	ブルーレイディスクレコーダ-/プレーヤー	パナソニック		DMR-BR580	1	移設	引越業者	引越業者	430	230	60
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2218	テレビ台				1	移設	引越業者	引越業者	1,800	500	720
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2231	丸椅子(スタッキング)				1	移設	引越業者	引越業者	270	270	350
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2244	バーテーション				1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,500
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2245	バーテーション				1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,500
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2247	両袖机				1	移設	引越業者	引越業者	1,800	900	720
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2246	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	600	620
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2447	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者	670	560	1,000
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	家電	2249	プリンタ	NEC		Color Multi Writer 5800C2	1	移設	引越業者	引越業者	427	488	384
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2237	テーブル(舟形)				1	移設	引越業者	引越業者	3,200	1,200	720
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2238	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2239	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2248	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者	480	590	1,160
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2241	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2242	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2243	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2216	バーテーション				1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,500
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	理事長	什器	2235	傘立て				1	移設	引越業者	引越業者	290	290	490
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2448	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者	670	560	1,000
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2449	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者	670	560	1,000
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2450	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者	670	560	1,000
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2451	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者	670	560	1,000
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2452	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者	650	570	910
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2453	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者	650	570	910
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2454	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者	670	560	1,000
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2455	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者	670	560	1,000
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2456	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者	670	560	1,000
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2457	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者	650	570	910
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2402	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2403	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	シールなし	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	家電	2445	大型モニタ(スタンド式)	パナソニック		TH-50A305	1	移設	引越業者	引越業者	1,120	870	1,750
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2444	電話台				1	移設	引越業者	引越業者	400	400	720
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2460	スタッキングチェア				1	移設	引越業者	引越業者	580	460	840
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2461	スタッキングチェア				1	移設	引越業者	引越業者	580	460	840
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	特別会議室	什器	2462	スタッキングチェア				1	移設	引越業者	引越業者	580	460	840
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2273	棚(両開き)				1	移設	引越業者	引越業者	900	460	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2275	棚(両開き)				1	移設	引越業者	引越業者	900	460	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2276	棚(ガラス両開き+両開き)				1	移設	引越業者	引越業者	900	460	1,800

■現有品調査表

現病院					シールNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タ外/給電/排 置/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		事務部	事務室	2170	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2171	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2172	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2176	平机			1	1200	800	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2177	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2178	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2165	平机			1	1500	700	720			
病院棟	2		事務部	事務室	2166	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2167	ワゴン(引出型)			1	390	580	660			
病院棟	2		事務部	事務室	2168	事務椅子			1						
病院棟	2		事務部	事務室	2169	丸椅子			1						
病院棟	2		理事室	理事長室	2229	棚(3段ラテラル)			1	390	625	1015			
病院棟	2		理事室	理事長室	2230	棚(3段ラテラル)			1	390	625	1015			
病院棟	2		理事室	理事長室	2226	冷蔵庫	アイリスオーヤマ	IRR-A051D-W	1	472	450	492	52W		
病院棟	2		理事室	理事長室	2227	シュレッダー	オカムラ	NC-20	1	390	440	620	○		
病院棟	2		理事室	理事長室	2228	ワイドロブ			1	600	450	1800			
病院棟	2		理事室	理事長室	2222	棚(ガラス両開き+両開き)			1	900	450	1800			
病院棟	2		理事室	理事長室	2223	棚(ガラス2枚引違い+腰高サイドボ ード)			1	1840	450	1420			
病院棟	2		理事室	理事長室	2224	棚(ガラス両開き+両開き)			1	900	450	1800			
病院棟	2		理事室	理事長室	2233	棚(ガラス両開き)			1	940	450	1800			
病院棟	2		理事室	理事長室	2236	コトハンガー			1	450	350	1750			
病院棟	2		理事室	理事長室	2219	スタッキングチェア			1						
病院棟	2		理事室	理事長室	2220	スタッキングチェア			1						
病院棟	2		理事室	理事長室	2217	テレビ	パナソニック	TH-P42V11	1	1052	332	709	○		
病院棟	2		理事室	理事長室	2250	ブルーレイディスクレコーダ-/プレーヤー	パナソニック	DMR-BR580	1	430	230	60	○		
病院棟	2		理事室	理事長室	2218	テレビ台			1	1800	500	720			
病院棟	2		理事室	理事長室	2231	丸椅子(スタッキング)			1	270	270	350			
病院棟	2		理事室	理事長室	2244	バーテーション			1	900	450	1500			
病院棟	2		理事室	理事長室	2245	バーテーション			1	900	450	1500			
病院棟	2		理事室	理事長室	2247	両袖机			1	1800	900	720			
病院棟	2		理事室	理事長室	2246	ワゴン(引出型)			1	400	600	620			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2447	事務椅子			1	670	560	1000			
病院棟	2		理事室	理事長室	2249	プリンタ	NEC	Color Multi Writer 5800C2	1	427	488	384	○		
病院棟	2		理事室	理事長室	2237	テーブル(舟形)			1	3200	1200	720			
病院棟	2		理事室	理事長室	2238	事務椅子			1						
病院棟	2		理事室	理事長室	2239	事務椅子			1						
病院棟	2		理事室	理事長室	2248	事務椅子			1	480	590	1160			
病院棟	2		理事室	理事長室	2241	事務椅子			1						
病院棟	2		理事室	理事長室	2242	事務椅子			1						
病院棟	2		理事室	理事長室	2243	事務椅子			1						
病院棟	2		理事室	理事長室	2216	バーテーション			1	900	450	1500			
病院棟	2		理事室	理事長室	2235	傘立て			1	290	290	490			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2448	事務椅子			1	670	560	1000			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2449	事務椅子			1	670	560	1000			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2450	事務椅子			1	670	560	1000			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2451	事務椅子			1	670	560	1000			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2452	事務椅子			1	650	570	910			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2453	事務椅子			1	650	570	910			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2454	事務椅子			1	670	560	1000			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2455	事務椅子			1	670	560	1000			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2456	事務椅子			1	670	560	1000			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2457	事務椅子			1	650	570	910			
病院棟	2		理事室	館長室	2402	事務椅子			1	590	580	770			
病院棟	2		理事室	館長室	2403	事務椅子			1	590	580	770			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2445	大型モニタ(スタンド式)	パナソニック	TH-50A305	1	1120	870	1750	97W		
病院棟	2		理事室	特別会議室	2444	電話台			1	400	400	720			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2460	スタッキングチェア			1	580	460	840			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2461	スタッキングチェア			1	580	460	840			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2462	スタッキングチェア			1	580	460	840			
病院棟	2		理事室	館長室	2273	棚(両開き)			1	900	460	1800			
病院棟	2		理事室	館長室	2275	棚(両開き)			1	900	460	1800			
病院棟	2		理事室	館長室	2276	棚(ガラス両開き+両開き)			1	900	460	1800			

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

													移転区分		寸法			
ヒアリンググループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区分	シールNo.	内訳	品名	想定メーカー名	想定型式	数量	移設区分	運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2277	ワイドローブ				1	移設	引越業者	引越業者	600	460	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2278		ホワイトボード(スタンド式)			1	移設	引越業者	引越業者	1,890	520	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2279		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2280		クリスタルケース			1	移設	引越業者	引越業者	430	400	-
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	家電	2281		冷蔵庫	ハイアール	JR-40A	1	移設	引越業者	引越業者	460	430	500
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2282		テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	600	600	700
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2288		両袖机			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	800	720
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2290		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	家電	2285		プリンタ	NEC	Color Multi Writer 5500	1	移設	引越業者	引越業者	427	488	384
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2286		袖机			1	移設	引越業者	引越業者	400	800	720
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2291		ホワイトボード(スタンド式)			1	移設	引越業者	引越業者	1,320	525	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2292		パーテーション			1	移設	引越業者	引越業者	2,400	480	1,625
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2283		テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	700	700	400
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2274		腰高サイドボード			1	移設	引越業者	引越業者	1,600	500	700
	増築棟	2		理事室	館長	家電	シールなし		テレビ(置型)			1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2293		テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	3,200	1,200	720
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2294		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2295		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2296		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2297		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2298		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2299		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2300		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2268		パーテーション			1	移設	引越業者	引越業者	900	400	1,500
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2270		傘立て			1	移設	引越業者	引越業者	φ220	-	-
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	館長	什器	2271		ハンガースタンド			1	移設	引越業者	引越業者	450	400	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	什器	2407		腰高サイドボード			1	移設	引越業者	引越業者	1,600	500	700
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	什器	2405		棚(ガラス両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	460	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	什器	2408		棚(ガラス両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	460	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	什器	2411		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	800	720
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	什器	2414		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	650	550	1,200
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	什器	2413		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	405	585	620
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	什器	2410		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	410	600	620
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	家電	2415		プリンタ	NEC	MultiWriter 5350	1	移設	引越業者	引越業者	373	388	255
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	什器	2418		パーテーション(2連)			1	移設	引越業者	引越業者	1,810	350	1,725
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	什器	2404		ワイドローブ			1	移設	引越業者	引越業者	600	460	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	什器	2406		棚(両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	460	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	什器	2419		テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,600	800	720
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	什器	2420		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	什器	2421		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	什器	2422		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	什器	2423		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長1	家電	2424		電気ポット	タイガー	PDR-G221	1	移設	引越業者	引越業者	220	250	250
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2425		棚(ガラス両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	460	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2426		棚(ガラス両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	460	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2427		棚(両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	460	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2430		テーブル(円形)			1	移設	引越業者	引越業者	900	900	700
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2434		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	800	720
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2435		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	600	520	1,060
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2432		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	600	650
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2433		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	405	585	620
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2431		ワイドローブ			1	移設	引越業者	引越業者	600	460	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2436		ホワイトボード(壁吊り)			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	-	900
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2437		パーテーション			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	470	1,625
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2438		テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,600	800	720
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2439		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2440		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2441		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2442		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者			
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	什器	2428		腰高サイドボード			1	移設	引越業者	引越業者	1,600	500	700
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長2	家電	2429		冷蔵庫	アイリスオーヤマ	IRR-A051D-W	1	移設	引越業者	引越業者	480	450	492
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長3	什器	2257		棚(ガラス両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	460	1,800
17.幹部諸室	増築棟	2		理事室	副館長3	什器	2259		棚(両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	460	1,800

■現有品調査表

現病院					シールNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タイル/給湯/排 気/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		理事室	館長室	2277	ワイドローブ			1	600	460	1800			
病院棟	2		理事室	館長室	2278	ホワイトボード(スタンド式)			1	1890	520	1800			
病院棟	2		理事室	館長室	2279	事務椅子			1	590	580	770			
病院棟	2		理事室	館長室	2280	クリスタルケース			1	430	400				
病院棟	2		理事室	館長室	2281	冷蔵庫	ハイアール	JR-40A	1	460	430	500	○		
病院棟	2		理事室	館長室	2282	テーブル			1	600	600	700			
病院棟	2		理事室	館長室	2288	両袖机			1	1800	800	720			
病院棟	2		理事室	館長室	2290	事務椅子			1						
病院棟	2		理事室	館長室	2285	プリンタ	NEC	Color Multi Writer 5900C2	1	427	488	384	○		
病院棟	2		理事室	館長室	2286	袖机			1	400	800	720			
病院棟	2		理事室	館長室	2291	ホワイトボード(スタンド式)			1	1320	525	1800			
病院棟	2		理事室	館長室	2292	パーテーション			1	2400	480	1625			
病院棟	2		理事室	館長室	2283	テーブル			1	700	700	400			
病院棟	2		理事室	館長室	2274	腰高サイドボード			1	1600	500	700			
病院棟	2		理事室	館長室	2293	テーブル			1	3200	1200	720			
病院棟	2		理事室	館長室	2294	事務椅子			1	590	580	770			
病院棟	2		理事室	館長室	2295	事務椅子			1	590	580	770			
病院棟	2		理事室	館長室	2296	事務椅子			1	590	580	770			
病院棟	2		理事室	館長室	2297	事務椅子			1	590	580	770			
病院棟	2		理事室	館長室	2298	事務椅子			1	590	580	770			
病院棟	2		理事室	館長室	2299	事務椅子			1	590	580	770			
病院棟	2		理事室	館長室	2300	事務椅子			1	590	580	770			
病院棟	2		理事室	館長室	2268	パーテーション			1	900	400	1500			
病院棟	2		理事室	館長室	2270	傘立て			1	φ220	-	-			
病院棟	2		理事室	館長室	2271	ハンガースタンド			1	450	400	1800			
病院棟	2		理事室	副館長室(3)	2407	腰高サイドボード			1	1600	500	700			</

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

													移転区分		寸法			
ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区 分	シールNo.	内訳	品名	想定メ-カ-名	想定型式	数量	移設区分	運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長3	什器	2258		棚(ガラス両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	460	1,800
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長3	什器	2261		ワイドローブ			1	移設	引越業者	引越業者	600	460	1,800
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長3	什器	2264		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	800	720
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長3	什器	2267		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	560	560	940
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長3	什器	2265		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	405	585	620
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長3	什器	2266		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	405	585	620
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長3	家電	2262		プリンタ	NEC	MultiWriter 5350	1	移設	引越業者	引越業者	373	388	454
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長3	什器	2263		プリンタラック			1	移設	引越業者	引越業者	400	550	605
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長3	什器	2256		パーテーション			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	350	1,725
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長3	什器	2251		テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,600	800	720
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長3	什器	2252		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長3	什器	2253		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長3	什器	2254		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長3	什器	2255		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	590	580	770
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長3	什器	2260		腰高サイドボード			1	移設	引越業者	引越業者	1,600	500	700
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長4	什器	2232		棚(ガラス両開き+両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,800
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長4	什器	2409		ワイドローブ			1	移設	引越業者	引越業者	600	460	1,800
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長4	什器	シールなし		デスク			1	移設	引越業者	引越業者	1,400	800	720
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長4	什器	2417		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	700	550	1,100
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長4	什器	2412		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	405	585	620
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長4	什器	2416		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	420	600	620
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長4	什器	2443		ショウケース			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	600	1,200
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長4	什器	2395		ガラスショウケース	タテヤマアドバン		1	移設	引越業者	引越業者	1,800	600	1,200
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長4	什器	2396		収納棚(木製)			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	700	1,110
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長4	什器	2225		幕板付テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	600	690
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	副館長4	什器	2234		幕板付テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	600	690
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	応接コーナ	什器	0653		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	1,000	950	750
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	応接コーナ	什器	0655		ソファ(1人用)			1	移設	引越業者	引越業者	1,000	950	750
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	応接コーナ	什器	0656		ソファ(3人用)			1	移設	引越業者	引越業者	1,930	900	780
17.幹部諸 室	増築 棟	2		理事室	応接コーナ	什器	シールなし		センターテーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,400	720	450
18.企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管理 部	企画経営課	QMセンタ	什器	2338		棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,150
18.企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管理 部	企画経営課	QMセンタ	家電	1976		テレビ	ソニー	KDL-32J1	1	移設	引越業者	引越業者	800	300	600
18.企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管理 部	企画経営課	QMセンタ	什器	2345		棚(3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	970
18.企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管理 部	企画経営課	QMセンタ	什器	2339		棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,150
18.企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管理 部	企画経営課	QMセンタ	什器	0913		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	600	340	960
18.企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管理 部	企画経営課	QMセンタ	什器	0914		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	600	350	880
18.企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管理 部	企画経営課	QMセンタ	什器	0915		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	350	460	700
18.企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管理 部	企画経営課	QMセンタ	什器	0908		クリスタルケース			1	移設	引越業者	引越業者	295	400	880
18.企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管理 部	企画経営課	QMセンタ	什器	0953		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者	430	450	830(450)
18.企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管理 部	企画経営課	QMセンタ	什器	0954		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者	430	450	830(450)
18.企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管理 部	企画経営課	QMセンタ	什器	0955		丸椅子(スタッキング)			1	移設	引越業者	引越業者	320	320	450

■現有品調査表

現病院					シールNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タワ/給電/排 気/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		理事室	副館長室(2)	2258	棚(ガラス両開き)			1	900	460	1800			
病院棟	2		理事室	副館長室(2)	2261	ワイドローブ			1	600	460	1800			
病院棟	2		理事室	副館長室(2)	2264	平机			1	1800	800	720			
病院棟	2		理事室	副館長室(2)	2267	事務椅子			1	560	560	940			
病院棟	2		理事室	副館長室(2)	2265	ワゴン(引出型)			1	405	585	620			
病院棟	2		理事室	副館長室(2)	2266	ワゴン(引出型)			1	405	585	620			
病院棟	2		理事室	副館長室(2)	2262	プリンタ	NEC	MultiWriter 5350	1	373	388	454	○		
病院棟	2		理事室	副館長室(2)	2263	プリンタラック			1	400	550	605			
病院棟	2		理事室	副館長室(2)	2256	パーテーション			1	1200	350	1725			
病院棟	2		理事室	副館長室(2)	2251	テーブル			1	1600	800	720			
病院棟	2		理事室	副館長室(2)	2252	ソファ(1人用)			1	590	580	770			
病院棟	2		理事室	副館長室(2)	2253	ソファ(1人用)			1	590	580	770			
病院棟	2		理事室	副館長室(2)	2254	ソファ(1人用)			1	590	580	770			
病院棟	2		理事室	副館長室(2)	2255	ソファ(1人用)			1	590	580	770			
病院棟	2		理事室	副館長室(2)	2260	腰高サイドボード			1	1600	500	700			
病院棟	2		理事室	理事長室	2232	棚(ガラス両開き+両開き)			1	900	450	1800			
病院棟	2		理事室	副館長室(3)	2409	ワイドローブ			1	600	460	1800			
病院棟	2		理事室	副館長室(3)	2417	事務椅子			1	700	550	1100			
病院棟	2		理事室	副館長室(3)	2412	ワゴン(引出型)			1	405	585	620			
病院棟	2		理事室	副館長室(3)	2416	ワゴン(引出型)			1	420	600	620			
病院棟	2		理事室	特別会議室	2443	ショウケース			1	1800	600	1200			
改修棟	2		理事室	渡り廊下	2395	ガラスショウケース	タチヤマアドバンс		1	1800	600	1200			
改修棟	2		理事室	渡り廊下	2396	収納棚(木製)			1	1800	700	1110			
病院棟	2		理事室	理事長室	2225	幕板付テーブル			1	1800	600	690			
病院棟	2		理事室	理事長室	2234	幕板付テーブル			1	1800	600	690			
研修棟	3		災害対策室	災害対策室	0653	ソファ(1人用)			1	1000	950	750			
研修棟	3		災害対策室	災害対策室	0655	ソファ(1人用)			1	1000	950	750			
研修棟	3		災害対策室	災害対策室	0656	ソファ(3人用)			1	1930	900	780			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スキャ ンセンター)	2338	棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2150			
病院棟	2		財務課	財務課	1976	テレビ	ソニー	KDL-32J1	1	800	300	600	○		
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スキャ ンセンター)	2345	棚(3枚引違い)			1	800	450	970			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スキャ ンセンター)	2339	棚(ガラス3枚引違い+3枚引違い)			1	900	450	2150			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0913	ファイルワゴン			1	600	340	960			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0914	ファイルワゴン			1	600	350	880			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0915	ファイルワゴン			1	350	460	700			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0908	クリスタルケース			1	295	400	880			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0953	スタッキングチェア			1	430	450	830(450)			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0954	スタッキングチェア			1	430	450	830(450)			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0955	丸椅子(スタッキング)			1	320	320	450			

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区 分	シールNo.	内訳	品名	想定メ-カ名	想定型式	数量	移設区分	移転区分		寸法		
														運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0956		丸椅子(スタッキング)			1	移設	引越業者	引越業者	320	320	450
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0903		ロッカ(3人用)			1	移設	引越業者	引越業者	900	515	940
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	家電	0904		プリンタ	NEC	Color Multi Writer 5900C2	1	移設	引越業者	引越業者	440	430	380
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	家電	0905		電気ホット	象印	CD-WY22	1	移設	引越業者	引越業者	210	290	250
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	家電	0965		オ-ブレンジ	日立	MRO-TT5	1	移設	引越業者	引越業者	470	400	300
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	家電	0966		冷凍冷蔵庫	東芝		1	移設	引越業者	引越業者	480	550	1,370
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0967		キッチンキャビネット			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,790
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	家電	0906		複合機	富士ゼロックス	C3371	1	移設	対象外	対象外	620	720	1,140
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0912		ホワイトボード(壁掛け)			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	-	900
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0911		ホワイトボード(壁掛け)			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	-	900
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0909		ホワイトボード(壁掛け)			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	-	900
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0916		棚(両開き+3段ラテラル)			1	移設	引越業者	引越業者	900	460	2,130
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0917		棚(両開き+ガラスケース)			1	移設	引越業者	引越業者	900	460	2,130
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0907		棚(両開き)			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,100
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0946		テーブル(構内型)			1	移設	引越業者	引越業者	2,400	1,200	720
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0947		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者	430	450	830(450)
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0948		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者	430	450	830(450)
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0949		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者	430	450	830(450)
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0950		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者	430	450	830(450)
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0951		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者	430	450	830(450)
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	医療安全管理部	企画経営課	QMセンター	什器	0952		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者	430	450	830(450)

■現有品調査表

現病院					シールNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タワ/給電/排 気/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0956	丸椅子(スタッキング)			1	320	320	450			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0903	ロッカ-(3人用)			1	900	515	940			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0904	プリンタ	NEC	Color Multi Writer 5900C2	1	440	430	380	1350W		
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0905	電気ホット	象印	CD-WY22	1	210	290	250			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0965	オアブレンジ	日立	MRO-TT5	1	470	400	300	950W		
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0966	冷凍冷蔵庫	東芝		1	480	550	1370	○		
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0967	キッチンキャビネット			1	900	450	1790			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0906	複合機	富士ゼロックス	C3371	1	620	720	1140			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0912	ホワイトボード(壁掛け)			1	1800	-	900			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0911	ホワイトボード(壁掛け)			1	1200	-	900			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0909	ホワイトボード(壁掛け)			1	1200	-	900			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0916	棚(両開き+3段ラテラル)			1	900	460	2130			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0917	棚(両開き+クリスタルケース)			1	900	460	2130			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0907	棚(両開き)			1	900	450	2100			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0946	テーブル(構内型)			1	2400	1200	720			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0947	スタッキングチェア			1	430	450	830(450)			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0948	スタッキングチェア			1	430	450	830(450)			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0949	スタッキングチェア			1	430	450	830(450)			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0950	スタッキングチェア			1	430	450	830(450)			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0951	スタッキングチェア			1	430	450	830(450)			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0952	スタッキングチェア			1	430	450	830(450)			

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区 分	シールNo.	内訳	品名	想定メ-カ-名	想定型式	数量	移設区分	移転区分		寸法		
														運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管 理部	企画経営課	QMセンター	什器	0934		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管 理部	企画経営課	QMセンター	什器	0935		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	580	640
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管 理部	企画経営課	QMセンター	什器	0936		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管 理部	企画経営課	QMセンター	什器	0937		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管 理部	企画経営課	QMセンター	什器	0938		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	580	640
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管 理部	企画経営課	QMセンター	什器	0939		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管 理部	企画経営課	QMセンター	什器	0940		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管 理部	企画経営課	QMセンター	什器	0941		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	580	640
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管 理部	企画経営課	QMセンター	什器	0942		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管 理部	企画経営課	QMセンター	什器	0943		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管 理部	企画経営課	QMセンター	什器	0944		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	580	640
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	医療安全管 理部	企画経営課	QMセンター	什器	0945		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0968		ロッカ<1人用>			1	移設	引越業者	引越業者	455	515	1,790
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0901		ロッカ<6人用>			1	移設	引越業者	引越業者	900	515	1,790
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0902		ロッカ<6人用>			1	移設	引越業者	引越業者	900	515	1,790
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0918		棚<ガラス2枚引違い+3枚引違い>			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,628
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0919		棚<ガラス2枚引違い+3枚引違い>			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,628
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0920		棚<ガラス2枚引違い+3枚引違い>			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,628
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0921		棚<ガラス2枚引違い+3枚引違い>			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	2,628
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2355		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,600	700	720
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2356		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	570	640

■現有品調査表

現病院					シールNo.	品目	メ-カ-名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タワ/給電/排 気/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0934	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0935	ワゴン(引出型)			1	400	580	640			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0936	事務椅子			1						
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0937	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0938	ワゴン(引出型)			1	400	580	640			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0939	事務椅子			1						
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0940	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0941	ワゴン(引出型)			1	400	580	640			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0942	事務椅子			1						
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0943	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0944	ワゴン(引出型)			1	400	580	640			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0945	事務椅子			1						
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0968	ロッカ<1人用>			1	455	515	1790			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0901	ロッカ<6人用>			1	900	515	1790			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0902	ロッカ<6人用>			1	900	515	1790			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0918	棚<ガラス2枚引違い+3枚引違い>			1	900	450	2628			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0919	棚<ガラス2枚引違い+3枚引違い>			1	900	450	2628			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0920	棚<ガラス2枚引違い+3枚引違い>			1	900	450	2628			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0921	棚<ガラス2枚引違い+3枚引違い>			1	900	450	2628			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スキャ ンセンター)	2355	平机			1	1600	700	720			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スキャ ンセンター)	2356	ワゴン(引出型)			1	400	570	640			

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区 分	シールNo.	内訳	品名	想定メーカー名	想定型式	数量	移設区分	移転区分		寸法		
														運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2359		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	570	640
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2357		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	440	470	800(400)
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2344		丸椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	家電	2346		サキュレタ	アイリスオーヤマ	ENC-23K-B	1	移設	引越業者	引越業者	360	240	400
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	家電	2347		サキュレタ	アイリスオーヤマ	ENC-23K-B	1	移設	引越業者	引越業者	360	240	400
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2352		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,600	700	720
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2353		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	570	640
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2354		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	440	470	800(400)
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2362		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,400	700	720
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2363		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	560	300	600
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2364		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	570	640
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2365		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	440	470	800(400)
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2349		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,400	700	720
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2350		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	570	640
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2351		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	440	470	800(400)
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2358		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,600	700	720
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2360		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	570	640
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	2361		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者	440	470	800(400)
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0995		テーブル			1	移設	引越業者	引越業者	1,800	900	700
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0996		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者	480	530	790
18 企画経営課・医療安全管理部・感染制御部(QMセンター)	増築棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0997		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者	480	530	790

■現有品調査表

現病院					シールNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タワ/給電/排 気/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2359	ワゴン(引出型)			1	400	570	640			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2357	事務椅子			1	440	470	800(400)			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2344	丸椅子			1						
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2346	サキュレタ	アイリスオーヤマ	ENC-23K-B	1	360	240	400	29W		
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2347	サキュレタ	アイリスオーヤマ	ENC-23K-B	1	360	240	400	29W		
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2352	平机			1	1600	700	720			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2353	ワゴン(引出型)			1	400	570	640			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2354	事務椅子			1	440	470	800(400)			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2362	平机			1	1400	700	720			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2363	ファイルワゴン			1	560	300	600			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2364	ワゴン(引出型)			1	400	570	640			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2365	事務椅子			1	440	470	800(400)			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2349	平机			1	1400	700	720			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2350	ワゴン(引出型)			1	400	570	640			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2351	事務椅子			1	440	470	800(400)			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2358	平机			1	1600	700	720			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2360	ワゴン(引出型)			1	400	570	640			
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スカ ンセンター)	2361	事務椅子			1	440	470	800(400)			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0995	テーブル			1	1800	900	700			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0996	スタッキングチェア			1	480	530	790			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0997	スタッキングチェア			1	480	530	790			

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区 分	シールNo.	内訳	品名	想定メ-カ-名	想定型式	数量	移設区分	移転区分		寸法		
														運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0998		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者	480	530	790
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0999		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者	480	530	790
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	1000		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者	480	530	790
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	1001		スタッキングチェア			1	移設	引越業者	引越業者	480	530	790
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0983		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	690	400	1,250
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0984		ファイルワゴン			1	移設	引越業者	引越業者	600	350	880
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0970		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,400	700	720
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0971		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	580	640
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0930		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0975		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,400	700	720
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0976		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	580	640
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0977		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0992		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	580	640
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0933		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0981		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	580	640
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0927		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	1008		ホワイトボード(スタンド式)			1	移設	引越業者	引越業者	1,880	710	2,030
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0994		棚付バーション			1	移設	引越業者	引越業者	4,290	700	2,200
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0985		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,400	700	
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0988		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,400	700	
18 企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0986		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	580	640

■現有品調査表

現病院					シールNo.	品目	メ-カ-名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タテ/給電/排 気/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0998	スタッキングチェア			1	480	530	790			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0999	スタッキングチェア			1	480	530	790			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	1000	スタッキングチェア			1	480	530	790			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	1001	スタッキングチェア			1	480	530	790			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0983	ファイルワゴン			1	690	400	1,250			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0984	ファイルワゴン			1	600	350	880			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0970	平机			1	1,400	700	720			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0971	ワゴン(引出型)			1	400	580	640			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0930	事務椅子			1						
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0975	平机			1	1,400	700	720			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0976	ワゴン(引出型)			1	400	580	640			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0977	事務椅子			1						
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0992	ワゴン(引出型)			1	400	580	640			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0933	事務椅子			1						
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0981	ワゴン(引出型)			1	400	580	640			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0927	事務椅子			1						
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	1008	ホワイトボード(スタンド式)			1	1,880	710	2,030			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0994	棚付バーション			1	4,290	700	2,200			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0985	平机			1	上記に 含む	上記に 含む	上記に 含む			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0988	平机			1	上記に 含む	上記に 含む	上記に 含む			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0986	ワゴン(引出型)			1	400	580	640			

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

														移転区分		寸法		
ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区 分	シールNo.	内訳	品名	想定メ-カ-名	想定型式	数量	移設区分	運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0987		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0989		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	580	640
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0980		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0958		ホワイトボード(壁掛け)			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	-	900
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0922		平机			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	700	720
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0923		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	580	640
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0993		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	家電	0978		プリンタ	NEC	Color Multi Writer 5900C2	1	移設	引越業者	引越業者	440	430	380
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	家電	0973		複合機	富士ゼロックス	G3371	1	移設	対象外	対象外	620	720	1,140
18_企画経 営課・医療 安全管理 部・感染制 御部(QMセン ター)	増築 棟	2	感染制御部	企画経営課	QMセンター	什器	0959		ゴミ箱			1	移設	引越業者	引越業者	400	300	700
19_廊下(幹 部諸室前)	増築 棟	2		理事室	廊下G	その他	シールなし	絵画				1	移設	対象外	対象外	320	-	410
19_廊下(幹 部諸室前)	増築 棟	2		理事室	廊下G	その他	シールなし	絵画				1	移設	対象外	対象外	610	-	520
19_廊下(幹 部諸室前)	増築 棟	2		理事室	廊下G	その他	シールなし	絵画				1	移設	対象外	対象外	720	-	650
19_廊下(幹 部諸室前)	増築 棟	2		理事室	廊下G	その他	シールなし	絵画				1	移設	対象外	対象外	620	-	530
19_廊下(幹 部諸室前)	増築 棟	2		理事室	廊下G	その他	シールなし	書道 掲示パネル				1	移設	引越業者	引越業者	910	-	900
19_廊下(幹 部諸室前)	増築 棟	2		理事室	廊下G	その他	シールなし	絵画				1	移設	対象外	対象外	430	-	460
20_医局	増築 棟	2		医局	医局(湯沸)	什器	1277	食器棚				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築 棟	2		医局	医局(湯沸)	什器	1278	キッチンキャビネット				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築 棟	2		医局	医局(湯沸)	什器	シールなし	電子レンジ				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築 棟	2		医局	医局(湯沸)	家電	シールなし	冷蔵庫				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	家電	0795	シュレッダー	Fellows		PS-79ci-2	1	移設	引越業者	引越業者	400	300	500
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0774	棚(3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0775	棚(3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0776	棚(3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0777	棚(3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0778	棚(3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0779	棚(3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0780	棚(3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0781	棚(3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0782	棚(3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0783	棚(3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0784	棚(3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0785	棚(3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0786	棚(3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0787	棚(3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	965
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	1101	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	1102	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	1103	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	1104	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0865	L型デスク(左ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0866	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0867	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築 棟	2		医局	医局	什器	0868	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			

■現有品調査表

現病院					シ-ルNo.	品目	メ-カ-名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タ-ト/給湯/排 溜/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0987	事務椅子			1						
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0989	ワゴン(引出型)			1	400	580	640			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0980	事務椅子			1						
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0958	ホワイトボード(壁掛け)			1	1200	-	900			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0922	平机			1	1200	700	720			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0923	ワゴン(引出型)			1	400	580	640			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0993	事務椅子			1						
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0978	プリンタ	NEC	Color Multi Writer 5900C2	1	440	430	380			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0973	複合機	富士ゼロックス	C3371	1	620	720	1140			
病院棟	2		企画経営課	QMセンター	0959	ゴミ箱			1	400	300	700			
病院棟	2			廊下(事務部長室前)	シ-ルなし	絵画			1	320	-	410			
病院棟	2			廊下(理事長室前)	シ-ルなし	絵画			1	610	-	520			
病院棟	2			廊下(会議室前)	シ-ルなし	絵画			1	720	-	650			
病院棟	2			廊下(会議室前)	シ-ルなし	絵画			1	620	-	530			
病院棟	2			廊下(館長室前)	シ-ルなし	書道 掲示パネル			1	910	-	900			
病院棟	2			廊下(副館長室前)	シ-ルなし	絵画			1	430	-	460			
病院棟	2		医局	医局1※右側	1277	食器棚			1	800	450	1800			
病院棟	2		医局	医局1※右側	1278	キッチンキャビネット			1	800	450	1800			
病院棟	2		医局	医局1	0795	シュレッダー	Fellows	PS-79ci-2	1	400	300	500			
病院棟	2		医局	医局1	0774	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		医局	医局1	0775	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		医局	医局1	0776	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		医局	医局1	0777	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		医局	医局1	0778	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		医局	医局1	0779	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		医局	医局1	0780	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		医局	医局1	0781	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		医局	医局1	0782	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		医局	医局1	0783	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		医局	医局1	0784	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		医局	医局1	0785	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		医局	医局1	0786	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		医局	医局1	0787	棚(3枚引違い)			1	800	450	965			
病院棟	2		医局	医局1	1101	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1102	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1103	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1104	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	0865	L型デスク(左ラウンド)			1	1600	1600	720			
病院棟	2		医局	医局1	0866	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	0867	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	0868	事務椅子			1						

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

													移転区分		寸法			
ヒアリンググループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区分	シールNo.	内訳	品名	想定メーカー名	想定型式	数量	移設区分	運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0869		棚(3段ラテラル)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0890		L型デスク(右ラウンド)			1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0891		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0892		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0893		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0894		棚(3段ラテラル)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1166		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1167		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1168		事務椅子(ハイバック)			1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1169		棚(3段ラテラル)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0828		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0829		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0830		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0831		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	家電	0844	プリンタ		NEC	Color Multi Writer 5900C2	1	移設	引越業者	引越業者	440	600	400
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0845	プリンタ台				1	移設	引越業者	引越業者	420	560	740
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1120		L型デスク(左ラウンド)			1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1121		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1122		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1123		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1124		棚(3段ラテラル)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1235		L型デスク(左ラウンド)			1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1236		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1237		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1238		棚(3段ラテラル)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1211		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1212		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1213		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1214		棚(3段ラテラル)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1140		L型デスク(右ラウンド)			1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1141		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1142		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1143		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1144		棚(3段ラテラル)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0834		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0835		棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1280		個人用ロッカ-(24人用)			1	移設	引越業者	引越業者	900	400	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1281		個人用ロッカ-(24人用)			1	移設	引越業者	引越業者	900	400	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1170		L型デスク(左ラウンド)			1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1171		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1172		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1173		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1174		棚(3段ラテラル)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1136		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1137		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1138		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1139		棚(3段ラテラル)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0876		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0877		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0878		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0879		棚(3段ラテラル)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1185		L型デスク(右ラウンド)			1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1186		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1187		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1188		事務椅子(ハイバック)			1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1189		棚(3段ラテラル)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1150		L型デスク(右ラウンド)			1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1151		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1152		ワゴン(引出型)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1153		事務椅子			1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1154		棚(3段ラテラル)			1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	家電	0811	複合機		富士フイルム	C3371	1	移設	対象外	対象外	620	700	1,100
20_医局	増築棟	2		医局	医局	家電	0838	プリンタ		NEC	Color Multi Writer 5900C2	1	移設	引越業者	引越業者	440	600	400

■現有品調査表

現病院					シールNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タテ/給電/排 気/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		医局	医局1	0869	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	0890	L型デスク(右ラウンド)			1	1600	1600	720			
病院棟	2		医局	医局1	0891	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	0892	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	0893	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	0894	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1166	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1167	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1168	事務椅子(ハイバック)			1						
病院棟	2		医局	医局1	1169	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	0828	棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	800	450	1800			
病院棟	2		医局	医局1	0829	棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	800	450	1800			
病院棟	2		医局	医局1	0830	棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	800	450	1800			
病院棟	2		医局	医局1	0831	棚(3枚引違い+3枚引違い)			1	800	450	1800			
病院棟	2		医局	医局1	0844	プリンタ	NEC	Color Multi Writer 5900C2	1	440	600	400			
病院棟	2		医局	医局1	0845	プリンタ台			1	420	560	740			
病院棟	2		医局	医局1	1120	L型デスク(左ラウンド)			1	1600	1600	720			
病院棟	2		医局	医局1	1121	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1122	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1123	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1124	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1235	L型デスク(左ラウンド)			1	1600	1600	720			
病院棟	2		医局	医局1	1236	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1237	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1238	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1211	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1212	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

													移転区分		寸法			
ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区分	シールNo.	内訳	品名	想定メーカー名	想定型式	数量	移設区分	運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0839	プリンタ台				1	移設	引越業者	引越業者	420	560	740
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1161	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1162	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1163	事務椅子				1	移設	引越業者				
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1164	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0871	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0872	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0873	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0874	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0880	L型デスク(右ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0881	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0882	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0883	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0884	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0855	L型デスク(左ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0856	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0857	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0858	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0859	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1175	L型デスク(左ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1176	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1177	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1178	事務椅子(ハイバック)				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1179	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1115	L型デスク(左ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1116	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1117	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1118	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1119	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0836	棚(3枚引違い+3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0837	棚(3枚引違い+3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0841	棚(3枚引違い+3枚引違い)				1	新規+移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0842	棚(3枚引違い+3枚引違い)				1	新規+移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0843	棚(3枚引違い+3枚引違い)				1	新規+移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0846	棚(3枚引違い+3枚引違い)				1	新規+移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0840	棚(3枚引違い+3枚引違い)				1	移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0847	棚(3枚引違い+3枚引違い)				1	新規+移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0848	棚(3枚引違い+3枚引違い)				1	新規+移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0849	棚(3枚引違い+3枚引違い)				1	新規+移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0849	棚(3枚引違い+3枚引違い)				1	新規+移設	引越業者	引越業者	800	450	1,800
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1215	L型デスク(左ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1216	キッチンキャビネット→ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1217	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1218	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1219	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1125	L型デスク(左ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1126	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1127	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1128	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1129	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1105	L型デスク(左ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1106	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1107	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1108	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1109	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0895	L型デスク(右ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0896	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0897	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0898	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0899	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1180	L型デスク(右ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1181	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1182	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115

■現有品調査表

棟	階	部門	部署	室名	シールNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タイル/給電/排 気/ガス等)
										幅	奥行	高さ			
病院棟	2		医局	医局1	0839	プリンタ台			1	420	560	740			
病院棟	2		医局	医局1	1161	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1162	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1163	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1164	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	0871	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	0872	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	0873	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	0874	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	0880	L型デスク(右ラウンド)			1	1600	1600	720			
病院棟	2		医局	医局1	0881	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	0882	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	0883	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	0884	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	0855	L型デスク(左ラウンド)			1	1600	1600	720			
病院棟	2		医局	医局1	0856	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	0857	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	0858	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	0859	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1175	L型デスク(左ラウンド)			1	1600	1600	720			
病院棟	2		医局	医局1	1176	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1177	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1178	事務椅子(ハイバック)			1						
病院棟	2		医局	医局1	1179	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1115	L型デスク(左ラウンド)			1	1600	1600	720			
病院棟	2		医局	医局1	1116	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1117	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			</

■佐賀県医療センター好生館(増改築)移設リスト

ヒアリング グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区分	シールNo.	内訳	品名	想定メーカー名	想定型式	数量	移設区分	移転区分		寸法		
														運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1183	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1184	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1206	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1207	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1208	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1209	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1200	L型デスク(右ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1201	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1202	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1203	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1204	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1111	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1112	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1113	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1114	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1195	L型デスク(右ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1196	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1197	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1198	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1199	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1131	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1132	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1133	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1134	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1220	L型デスク(左ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1221	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1222	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1223	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1224	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1155	L型デスク(左ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1156	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1157	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1158	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1159	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1191	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1192	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1193	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1194	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1230	L型デスク(左ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1231	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1232	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1233	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1234	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1225	L型デスク(左ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1226	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1227	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1228	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1229	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	家電	0832	プリンタ	NEC	Color Multi Writer 5900C2		1	移設	引越業者	引越業者	440	600	400
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0833	プリンタ台				1	移設	引越業者	引越業者	420	560	740
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1240	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1241	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1242	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1243	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1145	L型デスク(右ラウンド)				1	移設	対象外	対象外	1,600	1,600	720
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1146	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1147	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1148	事務椅子(ハイバック)				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	1149	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0861	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0862	ワゴン(引出型)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,115
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0863	事務椅子				1	移設	引越業者	引越業者			
20_医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0864	棚(3段ラテラル)				1	移設	引越業者	引越業者	400	450	1,120

■現有品調査表

現病院					シートNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タイル/給電/排 風/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		医局	医局1	1183	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1184	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1206	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1207	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1208	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1209	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1200	L型デスク(右ラウンド)			1	1600	1600	720			
病院棟	2		医局	医局1	1201	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1202	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1203	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1204	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1111	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1112	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1113	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1114	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1195	L型デスク(右ラウンド)			1	1600	1600	720			
病院棟	2		医局	医局1	1196	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1197	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1198	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1199	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1131	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1132	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1133	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1134	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1220	L型デスク(左ラウンド)			1	1600	1600	720			
病院棟	2		医局	医局1	1221	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1222	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1223	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1224	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1155	L型デスク(左ラウンド)			1	1600	1600	720			
病院棟	2		医局	医局1	1156	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1157	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1158	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1159	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1191	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1192	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1193	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1194	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1230	L型デスク(左ラウンド)			1	1600	1600	720			
病院棟	2		医局	医局1	1231	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1232	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1233	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1234	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1225	L型デスク(左ラウンド)			1	1600	1600	720			
病院棟	2		医局	医局1	1226	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1227	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1228	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1229	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	0832	プリンタ	NEC	Color Multi Writer 5800C2	1	440	600	400			
病院棟	2		医局	医局1	0833	プリンタ台			1	420	560	740			
病院棟	2		医局	医局1	1240	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1241	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1242	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	1243	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	1145	L型デスク(右ラウンド)			1	1600	1600	720			
病院棟	2		医局	医局1	1146	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1147	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	1148	事務椅子(ハイバック)			1						
病院棟	2		医局	医局1	1149	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			
病院棟	2		医局	医局1	0861	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	0862	ワゴン(引出型)			1	400	450	1115			
病院棟	2		医局	医局1	0863	事務椅子			1						
病院棟	2		医局	医局1	0864	棚(3段ラテラル)			1	400	450	1120			

														移転区分		寸法		
リビンググループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区分	シールNo.	内訳	品名	想定メカ名	想定型式	数量	移設区分	運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
20.医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0850		ﾊﾞｰﾅｰｼｮﾝ式			1	移設	対象外	対象外	-	-	-
20.医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0851		ﾊﾞｰﾅｰｼｮﾝ式			1	移設	対象外	対象外	-	-	-
20.医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0852		ﾊﾞｰﾅｰｼｮﾝ式			1	移設	対象外	対象外	-	-	-
20.医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0853		ﾊﾞｰﾅｰｼｮﾝ式			1	移設	対象外	対象外	-	-	-
20.医局	増築棟	2		医局	医局	什器	0854		ﾊﾞｰﾅｰｼｮﾝ式			1	移設	対象外	対象外	-	-	-
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0667		ｸﾘｽﾀﾙｹｰｽ			1	移設	引越業者	引越業者	280	340	880
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0668		ｸﾘｽﾀﾙｹｰｽ			1	移設	引越業者	引越業者	820	410	880
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0671		丸椅子(スタッキング)			1	移設	引越業者	引越業者			
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0670		ﾛｯｶｰ(9人用)			1	移設	引越業者	引越業者	900	515	1,790
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0677		ﾛｯｶｰ(9人用)			1	移設	引越業者	引越業者	900	515	1,790
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0669		ﾛｯｶｰ(2人用)			1	移設	引越業者	引越業者	600	515	1,790
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0674		貴重品ﾛｯｶｰ(18人用)			1	移設	引越業者	引越業者	900	515	1,790
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0675		貴重品ﾛｯｶｰ(18人用)			1	移設	引越業者	引越業者	900	515	1,790
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0676		貴重品ﾛｯｶｰ(18人用)			1	移設	引越業者	引越業者	900	515	1,790
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0666		折りたたみﾍﾞｯﾄﾞ			1	移設	引越業者	引越業者	680	450	1,050
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0672		ｽﾌｫﾊﾞﾍﾞｯﾄﾞ			1	移設	引越業者	引越業者	1,850	800	620
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0678		ｽﾌｫﾊﾞﾍﾞｯﾄﾞ			1	移設	引越業者	引越業者	1,850	800	620
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0673		ﾃｰﾌﾞﾙ			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	500	450
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0681		ｽﾌｫﾊﾞﾍﾞｯﾄﾞ			1	移設	引越業者	引越業者	1,850	800	620
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0680		ﾛｰﾃｰﾌﾞﾙ			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	500	450
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0682		ｽﾌｫﾊﾞﾍﾞｯﾄﾞ			1	移設	引越業者	引越業者	1,850	800	620
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0683		ﾛｰﾃｰﾌﾞﾙ			1	移設	引越業者	引越業者	1,200	500	450
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0684		ｽﾌｫﾊﾞﾍﾞｯﾄﾞ			1	移設	引越業者	引越業者	1,850	800	620
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	ｼｰﾙなし		ﾊﾞｰﾅｰｼｮﾝ			1	移設	引越業者	引越業者			
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	什器	0706		木製本棚			1	移設	引越業者	引越業者	1,000	300	1,800
31.救命救急センタースタッフ室	増築棟	3		救命救急センター	救命救急センタースタッフ室	家電	0685		ﾚﾃﾍﾞ	日立	L32-C06	1	移設	引越業者	引越業者	800	300	600

現病院					シリアルNo.	品目	メーカー名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (ダクト/給湯/排 風/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	2		医局	医局1	0850	バーテシヨナー式			1	-	-	-			
病院棟	2		医局	医局1	0851	バーテシヨナー式			1	-	-	-			
病院棟	2		医局	医局1	0852	バーテシヨナー式			1	-	-	-			
病院棟	2		医局	医局1	0853	バーテシヨナー式			1	-	-	-			
病院棟	2		医局	医局1	0854	バーテシヨナー式			1	-	-	-			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0667	クリスタルケース			1	280	340	880			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0668	クリスタルケース			1	820	410	880			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0671	丸椅子(スタッキング)			1						
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0670	ロッカ(9人用)			1	900	515	1790			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0677	ロッカ(9人用)			1	900	515	1790			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0669	ロッカ(2人用)			1	600	515	1790			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0674	貴重品ロッカ(18人用)			1	900	515	1790			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0675	貴重品ロッカ(18人用)			1	900	515	1790			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0676	貴重品ロッカ(18人用)			1	900	515	1790			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0666	折りたたみベッド			1	680	450	1050			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0672	ソファベッド			1	1850	800	620			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0678	ソファベッド			1	1850	800	620			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0673	テーブル			1	1200	500	450			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0681	ソファベッド			1	1850	800	620			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0680	ローテーブル			1	1200	500	450			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0682	ソファベッド			1	1850	800	620			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0683	ローテーブル			1	1200	500	450			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0684	ソファベッド			1	1850	800	620			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0706	木製本棚			1	1000	300	1800			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0685	テレビ	日立	L32-C06	1	800	300	600	87W		
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0686	ワイヤシェルフ			1	900	450	1500			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0687	テーブル			1	1500	750	720			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0695	スタッキングチェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0696	スタッキングチェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0688	テーブル			1	1500	750	720			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0697	スタッキングチェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0698	スタッキングチェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0689	テーブル			1	1500	750	720			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0691	スタッキングチェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0692	スタッキングチェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0690	テーブル			1	1500	750	720			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0693	スタッキングチェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0694	スタッキングチェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0699	冷凍冷蔵庫	三菱電機	MR-H26R-S	1	555	635	1610	115W		
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0700	冷凍冷蔵庫	ナショナル	NR-B143J-S	1	480	584	1119	120W		
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0701	電子レンジ	ZEPEAL	AFR-G18H	1	470	400	280	600W		
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0702	トスター	アイリスオオヤマ		1	370	350	270			
病院棟	3		救命救急センタ	救命救急センタースタッフ室(旧ME倉庫)	0703	食器乾燥機	三菱電機		1	510	460	400			

■佐賀県医療センタ-好生館(増改築)移設リスト

ビジュアル グループ	棟	階	部門	部署	室名	予算区 分	シールNo.	内訳	品名	想定メ-カ-名	想定型式	数量	移設区分	移転区分		寸法		
														運搬	設置調整	幅	奥行	高さ
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0704		キッチンキャビネット			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,800
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	家電	0724		電気ポット	象印	CV-GB30	1	移設	引越業者	引越業者	220	300	300
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0705		キッチンキャビネット			1	移設	引越業者	引越業者	900	450	1,800
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0715		ゴミ箱			1	移設	引越業者	引越業者	400	600	900
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0716		ゴミ箱			1	移設	引越業者	引越業者	400	600	900
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0717		ゴミ箱			1	移設	引越業者	引越業者	400	600	900
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0707		スタッキング'チェア			1	移設	引越業者	引越業者			
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0708		スタッキング'チェア			1	移設	引越業者	引越業者			
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0709		スタッキング'チェア			1	移設	引越業者	引越業者			
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0710		スタッキング'チェア			1	移設	引越業者	引越業者			
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0711		スタッキング'チェア			1	移設	引越業者	引越業者			
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0712		スタッキング'チェア			1	移設	引越業者	引越業者			
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0713		スタッキング'チェア			1	移設	引越業者	引越業者			
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0714		スタッキング'チェア			1	移設	引越業者	引越業者			
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0718		スタッキング'チェア			1	移設	引越業者	引越業者			
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0719		スタッキング'チェア			1	移設	引越業者	引越業者			
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0720		スタッキング'チェア			1	移設	引越業者	引越業者			
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0721		スタッキング'チェア			1	移設	引越業者	引越業者			
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0722		スタッキング'チェア			1	移設	引越業者	引越業者			
31.救命救 急センタ-スタッ プ室	増築 棟	3		救命救急セン タ-	救命救急センタ-ス タッフ室	什器	0723		スタッキング'チェア			1	移設	引越業者	引越業者			
※改修工 分	増築 棟	2			サハ-室(マシン室)	什器	2342		オープン棚			1	移設	引越業者	引越業者	1,850	470	2,100

■現有品調査表

現病院					シ-IRNo.	品目	メ-カ-名	型式/仕様	数量	外形寸法(mm)			電源	給排水	その他設備 (タテ/給電/排 水/ガス等)
棟	階	部門	部署	室名						幅	奥行	高さ			
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0704	キッチンキャビネット			1	900	450	1800			
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0724	電気ポット	象印	CV-GB30	1	220	300	300			
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0705	キッチンキャビネット			1	900	450	1800			
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0715	ゴミ箱			1	400	600	900			
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0716	ゴミ箱			1	400	600	900			
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0717	ゴミ箱			1	400	600	900			
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0707	スタッキング'チェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0708	スタッキング'チェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0709	スタッキング'チェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0710	スタッキング'チェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0711	スタッキング'チェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0712	スタッキング'チェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0713	スタッキング'チェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0714	スタッキング'チェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0718	スタッキング'チェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0719	スタッキング'チェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0720	スタッキング'チェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0721	スタッキング'チェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0722	スタッキング'チェア			1						
病院棟	3		救命救急センタ-	救命救急センタ-スタッ プ室(旧ME倉庫)	0723	スタッキング'チェア			1						
病院棟	2		企画経営課	企画経営課(旧スキ ャンセンタ-)	2342	オープン棚			1	1850	470	2100			